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SÄMTLICHE MASZE SIND VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH VORORT 
ZU PRÜFEN UND MIT DEN MASZEN ANDERER PLÄNE ZU VERGLEICHEN. EBENSO 
SIND SÄMTLICHE PLÄNE MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS UND DER ANDEREN 
FACHINGENIEURE AUF ÜBERSEINSTIMMUNG ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND 
UMGEHEND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN!

SÄMTLICHE TÜR-/ UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FFB ANGEGEBEN.
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