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Allgemeine Baubeschreibung

GEBAUDESITUATION

An der Neurottschule in Ketsch wird eine eingeschossige
Mensa in Holzstanderbauweise mit Hort-und

Kernzeitraumen mit ca. 1100m? Grundflache errichtet.

Der Mensaneubau wird mit einer Kiiche und einem mit

einem ca. 250m? groRen Speiseraum ausgestattet. Neben
den zwei Kernzeitrdumen und den zwei Hortrdumen bekommt
das Gebaude auch einen Schiileraufenthaltsraum mit ca.
100m?2. Der Neubau wird auf dem nordlichen Teil des
Schulgelandes an der Jagerndorferstral’e errichtet.

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG + ABBRUCHARBEITEN
Fir die Baustelle werden alle notwendigen
SchutzmalRnahmen und Baustelleinrichtungen fir die
Folgegewerke eingerichtet. Die Baustelle wird mit ca.
260 Ifm Bauzaun umzaunt. Auf dem Grundstick wird ca.
630m 2 bodendeckender Bewuchs gerodet und die
Wourzelstdcke von bereits gefallten Baumen entfernt. Der
Sportplatz (Tartanplatz) wird bis zur Halfte inkl.

Unterbau ausgebaut und entfernt, wie auch die
Betonsitzblocke mit ca. 43 Ifm und die
Entwésserungsrinne mit ca. 21 Ifm.

02 ROHBAUARBEITEN

Der Neubau Mensa bekommt eine Bodenplatte aus
Stahlbeton auf verdichtetem Kiesunterbau mit ca. 1.100
mZ2. Vor Beginn der Arbeiten werden ca. 1.500 m?
Oberboden vollstdndig abgeschoben. Unterhalb der
Bodenplatte wird der Schotterunterbau mit ca. 330 m?3,
sowie die XPS-Dammung mit ca. 1.100 m? hergestellt. Es
werden Rohrgraben fir 400 Ifm Grundleitungen, sowie die
dazugehorigen Abwasserleitungen verlegt. Ein
Turmdrehkran auch fiir die folgenden Gewerke wird
bereitgestellt.

03 HOLZBAUARBEITEN

Das eingeschossige Mensa Gebaude wird in
Holzstanderbauweise ausgefuhrt. Die Aulenwande im Hort
und Kernzeitraumen werden mit 20cm starken
Konstruktionsvollholz und die restlichen AuRenwande mit
16cm starken Vollholz mit Dammung aus Mineralwolle
zwischen den Standern mit ca. 625m? ausgestattet. Die
gemeinnutzigen Bereiche wie der Speiseraum und
Hort/Gemeinschaftsraum werden mit einer
»Holzkasettendecke“ mit einem Achsabstand von 2,70m und
mit 0,90 x 14m starken sichtbaren ca. 19m?® BSH-Trager
hergestellt. Tragende Innenwande werden auch aus
Holzrahmenbau gefertigt. Die Dachkonstruktion wird als
Flachdach mit nichtsichtbarem Holzbalken mit ca. 71m?
und 1250m Abbund BSH errichtet.

04 FENSTER / METALLBAUARBEITEN
Die grof¥flachigen Offnungen im Hort-und Kernzeitraume,
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Biro und Schiilerbistro erhalten eine bodentiefe
Pfosten-Riegel-Fassade (ca. 3,75 x 3,70m) jeweils mit
einer Fluchtausgangstir. Der Speiseraum (ca. 19m) und
der Nebeneingang Hort/Gemeinschaft (ca. 5,25m) werden
ebenfalls mit einer Pfosten-Riegel-Fassade

ausgestattet. Die Fenster fir die Kiiche und
Sanitdranlage werden als Dreh-Kippfenster ausgefuhrt.

05 DACHDECKERARBEITEN

Das Dach wird als Flachdach mit extensiver
Dachbegriinung ausgebildet, die Abdichtungen werden
gemal den Richtlinien und Normen ausgefuhrt. In das
Flachdach sind modulare Oberlichter mit RWA-Funktion
einzubauen.

06 FASSADENARBEITEN

Die Fassade wird mit horizontalen Faserzementplatten
mit sichtbare Verschraubung auf Holzunterkonstruktion
(Eternit oder gleichwertig) verkleidet. Die
Holzstanderwande werden auf3en mit 8cm Weichfaserplatten
und DVD Platten ausgeflihrt. Die Fassade der Hort-und
Kernzeitrdume werden mit horizontaler Holzbekleidung
verkleidet. Der Technikraum mit der notwendigen
Haustechnik liegt iber dem Kichenbereich und wird Gber
eine ausziehbare Bodentreppe erschlossen und mit Holz
verkleidet.

07 TROCKENBAUARBEITEN

Innenraumwande werden mit einer Installationsebene und
einen einlagigen Gipskartonplatte ausgestattet. Die
Speiseausgabe bekommt eine gelochte
Gipskarton-Akustik-Decke mit Einbauleuchten und
Revisionsoffnungen. Kiichenbereich erhalt eine
Rasterdecke mit nicht sichtbarer, verzinkter
Unterkonstruktion. Eingelegte Deckenfelder aus
feuchtigkeitsbestandigen, abwaschbaren Mineralplatten.
Deckenhdhe ab Oberkante FertigfuBboden 2,80m.
Speiseraum, Gemeinschaft/Hort, Schilerbistro und
Hort-Kernzeitraume erhalten abgehangte
Holzwolle-Leichtbauplatten. Die Sanitdranlagen bekommen
eine geschlossene Gipskartondecke mit
Revisionsoffnungen und Einbauleuchten.

08 TISCHLERARBEITEN

Die WC-Anlage wird mit neuen Trennwandsystemen
ausgestattet. In den Speiseausgabe/Speiseraum sind
Wande mit Schichtpressstoffplatten zu verkleiden.

Die TUr zum Gemeinschaft/Kernzeit wird einfligelig als
T30-RS Glastur mit Holz-Rahmen hergestellt. Die Tiren
zum Gemeinschaft/Hort und Schilerbistro werden auch
einfliigelig ohne Brandschutzanforderung als Glastir mit
Holz-Rahmen hergestellt.

Es sind insgesamt 26 Tiren einzubauen, davon sind flnf
Stlick feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieend

Allgemeine Baubeschreibung
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Turen.

09 MALERARBEITEN

Mit Gipskartonplatten beplankte Innenwande und
abgehangte Decken werden geglattet und gestrichen. Die
neuen Tlrzargen werden ebenso gestrichen. Die Wande
Innerhalb der Hort-und Kernzeitrdume und Schilerbistro
werden teilweise mit mineralischer Farbe gestrichen.
Farbigkeit nach Angabe des Architekten.

10 ESTRICHARBEITEN

Das komplette Gebaude wird mit schwimmendem
Zementestrich auf einer trittfesten Warmedammung
eingebracht.

11 BODENBELAGSARBEITEN

Die Hort-und Kernzeitraume, Biro, Schulerbistro werden
mit einem Kautschuk/Linoleum-Belag ausgestattet. In dem
Speiseraum und Gemeinschaft/Hortbereich wird ein
fligelgeglatteter Designboden verlegt.

12 FLIESENLEGERARBEITEN
Im Bereich der Kiiche und Sanitaranlagen werden Bbéden
und Wande gefliest.

13 BAUREINIGUNGSARBEITEN

Nach den Rohbauarbeiten findet ist eine
Zwischenreinigung vorzunehmen. Nach Beendigung der
BaumaRnahme findet eine Endreinigung statt. Die gesamt
zu reinigenden Raumflachen betragen ca. 1100m>.

14 KUOCHENBAUARBEITEN

Die Kuche wird als Cook and Chill Kiiche fiir 145 Schuler
geplant. Die Speisen werden in gekihltem Zustand in
Gastronorm-Behaltern geliefert, zwischengelagert, vor
Ort erwdrmt und ausgegeben. Die Ausstattung ermdglicht
eine gleichzeitige Versorgung aller 145
Verpflegungsteilnehmer.

Fir die Kiche sind in beiden Entwurfsvarianten
ausreichende Flachen vorgesehen, sodass ein Entwurf
mit geringen Grundrissanderungen geplant werden kann.
Ein Raumprogramm fur die Kiche wurde erstellt.

15 ELEKTROARBEITEN

Das Gebaude wird versorgt aus dem Hauptschulgebaude aus
dem Kellergeschoss. Hierfir wird die GHV erweitert. Die
Versorgung erfolgt Uber Kabelgraben bis zum Neubau. Im
Kellergeschoss werden vorgesehen GHV Messeinrichtung
und Verteileranlagen. Weiterhin werden vorgesehen in
abgeschlossenen Raumen die Zentrale fur
Sicherheitsbeleuchtung, Zentrale der Brandmeldeanlage
und Datentechnik sowie eine Zentrale einer ELA Anlage.
Das Gebaude wird mit einer Blitzschutzanlage
ausgertustet nach DIN 18014.
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16 HEIZUNG, LUFTUNG, SANITAR
REGENENTWASSERUNG

Es werden Dachablaufe auf dem Flachdach vorgesehen. Die
Entwasserung erfolgt nach dem Freispiegelprinzip. Die
Einldufe werden Uber senkrechte Fallleitungen unter die
Bodenplatte gefiihrt und von dort dem &ffentlichen

Kanal zugefuhrt.

ABWASSER

Die komplette Sanitaranlage fiir den Hort, die Kiiche und
den Speisenbereich im EG wird neu aufgebaut.

Im Bereich Restaurant wird eine Kiiche neu eingerichtet.
Diese wird Uber einen im UG aufgestellten
Fettabscheider entwassert. Dem Fettabscheider ist eine
Hebeanlage nachgeschalten, um ihn vor Rickstau zu
schutzen. Als Rickstauebene wird die Oberkante Gelande
festgelegt. Die Druckschleife wird bis einen Meter

Uber die Rickstauebene gefiihrt. Die Abwasserleitungen
werden in PE-HD ausgefuhrt. Die Entliftungen Uber Dach
werden isoliert.

TRINKWASSER

Die Wasserversorgung erfolgt aus dem stadtischen Netz.
An der Sudseite wird die Wasserleitung eingefiihrt und
Uber einen Rickspdulfilter gereinigt. Die
Warmwasserversorgung wird Uiber dezentrale Elektro-
Durchlauferhitzer in den Sanitarbereichen und einer
Frischwasserstation fur die Kiche.

WARMEERZEUGUNG

Es wird eine Fernleitung von der bestehenden Zentrale
verlegt. Die bestehende Zentrale wird gegebenenfalls
um z.B. ein BHKW erweitert.

RAUMHEIZUNG

In den Bereichen Speiseraum, Hort etc. wird eine
Fuflbodenheizung geplant. Die Sanitar und Nebenbereiche
werden Uber Heizkorper beheizt (Réhrenradiatoren).

LUFTUNG

Fir die Versammlungsrdume werden Liftungsanlagen fur
die Versorgung der Personen eingebaut. Fir die
Bemessung wurden die Volumenstrome nach DIN EN 13779
und die Versammlungsstattenverordnung zugrunde gelegt.

Allgemeine Baubeschreibung
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Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausflhrungen resultierende
Mehraufwendungen sind bei der Kalkulation zu
berlcksichtigen.

Die Baumaf3nahme findet teilweise wahrend des Schul-
betriebes statt. Der AN hat dafiir zu sorgen, dass der
Schulbetrieb mit méglichst wenigen Einschréankungen
weitergeflihrt werden kann. Eine Maflinahme hierfur ist
die Herstellung von Bauzdunen durch den AN
Abbrucharbeiten.

Samtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. sind
daher erschitterungsarm auszufihren.

Die Herstellung einer raumlichen Trennung von Baustelle
und Schulbetrieb mittels Bauzaunen gehoért zum
Leistungsbild des AN Abbrucharbeiten.

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen
Baustellen- und Schulbetrieb sind eigenverantwortlich

in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung durch den AN
zu bericksichtigen, zu organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom AG
nicht zugesichert werden. Die Anordnung von
Einzelleistungen nach Erfordernis der Baustelle erfolgt
von der Bauleitung. Eine Abruffrist von Teilleistungen
von 14 Kalendertagen fur die verschiedenen
Leistungsbereiche ist vereinbart.

Lage / Erreichbarkeit

Die Neurottschule liegt in der GartenstrafRe 31 in 68
775 Ketsch. Das Gebaude befindet sich in einem
Wohngebiet.

Die Erschlielung des Schulgebdudes erfolgt Uber die
Mannheimer StralRe bzw. die Kreisstralte K 4250.

Der Mensaneubau wird auf dem nordlichen Teil des
Schulgeladndes an der Jagerndorferstralle errichtet. An
dieser Gebaudeseite befindet sich auch die
Baustellenzufahrt sowie die
Baustelleneinrichtungsflache.

Eine Besichtigung der kiinfigen Baustelle vor der
Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!

Baustellenzeiten
Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle gedffnet. Es muss auch an
Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden, wenn der
Bauzeitenplan nicht anders eingehalten

werden kann.

Allgemeine Angaben zur Baustelle
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Langere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

Transport- und Verkehrslogistik
Die Baustelle befindet sich auf dem nérdlichen Teil des
Schulgelandes und ist ebenerdig zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschlie3lich nur fur
Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen sowie fur
Transporte zulassig.

Alle Bauteile sollen direkt nach der Lieferung auf der
Baustelle montiert werden. Nach Méglichkeit und
Kapazitat kbnnen den ausfiihrenden Firmen nach
Abstimmung mit der ortlichen Bauleitung Flachen zur
Ladung und Lagerung auf Widerruf zur Verfiigung gestellt
werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsflache stehen
Stellplatze im Bereich des Lehrerparkplatzes an der
Jagerndorferstralle zur Verfligung. Die Nutzung soll dem
Parken dienen und ist im Vorfeld mit der ortlichen
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird keine
Haftung fur das Abstellen von Fahrzeugen tbernommen.

Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik
Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Wahrend der Bauzeit ist ausschlieBlich die BE-Flache zu
nutzen. Der AN Uberpriift, ob er zusatzlich zu den vom
AG zur Verfugung gestellten Flachen weitere
Baustelleneinrichtungsflachen benétigt. Der eventuell
zusatzlich erforderliche Flachenbedarf fir
Baustelleneinrichtung, Lagerplatze und ahnliches ist
vom AN zu ermitteln. Werden private Flachen, wie
Nachbarland und/oder 6ffentliche Flachen wie Strafen
und Wege zusétzlich als Einrichtungsflache vom AN
bendtigt, so tibernimmt der AN samtliche erforderlichen
Beantragungen, Abstimmungen, Gebliihren und sonstigen
Kosten, sowie die anfallenden Nutzungsgebuhren.

Offentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten sind
zu jeder Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten sind
Flachen fir die Feuerwehr und fir Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Abbrucharbeiten ist die
Einrichtung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtungs-
flache, die Uber den eigenen Leistungszeitraum des AN
Abbrucharbeiten hinaus von allen Gewerken mitgenutzt
werden koénnen.

Hierzu zahlen:

- Bauzaun

- Baustellentoilette

- Lager- und Logistikflachen

Allgemeine Angaben zur Baustelle
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Daruber hinaus bendtigte Baustelleneinrichtungen sind
je nach Gewerkeerfordernis Nebenleistungen eines jeden
AN.

Der AN hat nach Berdumung die BE-Flache wieder in den
vorgefunden Zustand zu versetzen.

Baume und Vegetation auf dem Schulgelande dirfen
wahrend der Baumalinahme nicht beschadigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten Betreten
Fremder zu sichern, so dass keine Personen- oder
Sachschaden entstehen. Der Baustellenbereich muss
vollstéandig in ausreichender Ho6he umzaunt werden.

Aus Sicherheitsgriinden wird keine Werbung am
Bauzaun angebracht.

Bauzeit B
Mit Auftragserteilung erfolgt die Ubergabe eines
glltigen Terminplans.

Zugang zur Baustelle

Der eigentliche Baustellenbereich erhalt seinen Zugang
direkt an der Baustelleneinrichtungsflache.

Der Zugang erfolgt Uber die Jagerndorferstralie

Die Zufahrt zum Gebaude fir Fahrzeuge der Feuerwehr
muss zu jeder Zeit uneingeschrankt moglich sein.
Flucht- und Rettungswege sowie alle Gebdudezu-/ bzw.
ausgange sind zwingend freizuhalten.

ZTV Aligemein fiir alle Gewerke

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten fir alle Gewerke
soweit diese in den jeweiligen Leistungsbereich
eingreifen:

Allgemeine Hinweise

Far nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller fur die
eingesetzten Produkte, die Publikationen der im
jeweiligen Fachbereich allgemein anerkannten Verbande
und der sonstigen Herausgeber von Richtlinien,
Merkblattern, Empfehlungen etc., in der zum Zeitpunkt
der Ausfiihrung gultigen Fassung, als vereinbart.

Alle fir ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen
Baustoffe (Platten, Spachtel, Standerwerk, Tirzargen,
Dammestoffe, Beschichtungen usw.) sind aus dem System
eines Materialherstellers zu beziehen und als
durchgangige Produktlinien anzubieten.

ZTV Allgemein fur alle Gewerke
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Alle Bauteile ahnlicher Art und Lage missen aufeinander
abgestimmte Oberflachen, Farbtdéne, Falzgeometrien,
Kantenausbildungen, Beschlage etc. aufweisen, um eine
gestalterische Durchgangigkeit zu gewahrleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE)

Der AN verwendet ausschlielich bauaufsichtlich
zugelassene (ABZ) oder bauaufsichtlich geprtfte (ABP)
Baustoffe und -elemente oder solche mit CE-
Konformitatserklarung des Herstellers. Sind solche
Baustoffe oder -elemente in Ausnahmefallen nicht
verfugbar, so ist der AN fur den Nachweis der
RechtmaRigkeit der Ausflihrung verantwortlich. Soweit
hierflr eine Zustimmung im Einzelfall (ZIE)

erforderlich ist, versorgt der AN diese. In diesem Fall
ist es Sache des AN, die ZiE terminlich zu koordinieren
und alle entstehenden Kosten und Gebuhren fir Versuche,
Berechnungen, Gutachten, Prifungen/Versuche und
Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation

Alle Produktinformationen, Datenblatter, Zulassungen
und dgl. sind vom AN so rechtzeitig vor
Ausfiihrungsbeginn der jeweiligen Fachbauleitung zu
Ubergeben, dass eine Priifung und Freigabe erfolgen
kann. In der Regel ist hierfir 1 KW erforderlich. Die
Freigabe der Bauleitung entbindet den AN nicht von
seiner Verantwortung, zugelasssene, geeignete und
vertragskonforme Produkte bzw. Verfahren einzusetzen.
Ohne Bestatigung durch den AG, vertreten durch die
ortliche Bauleitung, durfen entsprechende Arbeiten

nicht begonnen werden. Fur einen daraus resultierenden
Ruckbau und seine Folgen haftet der AN.

Schnittstellen

Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des AN,
die als Vorleistung oder Einbausituation fiir Leistungen
anderer (Nach-)Unternehmer dienen, sind rechtzeitig vor
Ausfiihrung in Bezug auf die Herstellung der
zugelassenen Einbaubedingungen vom AN zu prifen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den anderen
Gewerken, deren Zulassungen, Priifzeugnisse und
Montageanleitungen ab, um in seinem Gewerk die
Einbaubedingungen einbauanleitungsgerecht herstellen zu
koénnen.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die erkennbar
Leistungen anderer Unternehmer angearbeitet werden
sollen und die hierfir nicht geeignet sind, tragt der

AN die Aufwendungen zur - auch nachtraglichen -
Herstellung der zulassungskonformen Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezustidnde

ZTV Allgemein fur alle Gewerke
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Alle fur den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt erkennbaren
Leistungen flr Provisorien, Bauzwischenzustande und
Montagezustande, die er zur Erbringung seiner

Leistungen bendtigt, sind Bestandteil der Leistungen

des AN. Hierzu z&hlen neben Hilfsmitteln und -gerusten
auch Verstarkungen und Uberdimensionierungen von
Bauteilen fur Belastungen wéhrend des Transports oder

der Montage.

Demontagen/Erneuerung

Sind Leistungen als Demontageleistung oder als
Erneuerung bereits bestehender Bauteile oder

-leistungen beschrieben, so ist der Aufwand fiir eine
geordnete, weitestgehend zerstérungsfreie Demontage und
Entsorgung Bestandteil der Leistungen des AN.

Reinigung

Alle durch den Baubetrieb verursachten Verschmutzungen
im oOffentlichen Bereich, auf den Nachbargrundstiicken
und auf dem Baugelande sind sofort zu beseitigen.

Der AN wird am Ende jeder Arbeitswoche seinen
Arbeitsbereich in besenreinen Zustand versetzen. Kommt
der AN seiner Verpflichtung nicht nach, ist der AG
berechtigt, diese Leistung auf Kosten des AN zu
veranlassen. Der AN ist verpflichtet, geeignete
Mafinahmen zur Vermeidung von Verschmutzungen zu
ergreifen.

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Planunterlagen

Lageplan / Baustelleneinrichtung
Plan 01 Lageplan, M. 1:200
Plan 09 BE-Plan, M. 1:500
Plan 10 BE-Plan, M. 1:200

Grundriss + Schnitt

Plan 02b Werkplanung Bodenplatte, M.1:50
Plan 03 Werkplanung Grundriss, M. 1:50

Plan 05 Werkplanung Ansicht, M. 1:50

Plan 06 Werkplanung Schnitt, M. 1:50

Plan 07 Werklplanung Dachgeschoss, M. 1:50

Sonstiges

Details Grundrisse M. 1:10
Details Bodenaufbau M. 1:10
Details Dachaufbau M. 1:10
Details Fassade M 1:10

Sonstiges
Bauzeitenplan v. 20.09.2018

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Planunterlagen

18.09.2018 - Seite 12 von 31



Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

06 LV FASSADENARBEITEN
Allgemeine Hinweise

Projekt-Nr.: 1501

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise

Fir die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil

C, insbesondere ATV DIN 18351 Vorgehangte hinterlUftete
Fassaden, und die Allgemein Anerkannten Regeln der
Technik.

Rechtzeitig vor Ausfiuhrungsbeginn prift der AN die
genannten Héhen, Meterrisse und die Maligenauigkeit des
Rohbodens eigenverantwortlich durch Nivellement. Bei
Uberschreitung der Toleranzgrenzen ist der Auftrag

geber zu verstandigen. Das gilt insbesondere fir
vorhandene und nicht vorgesehene Winkeltole

ranzen.

Ausfihrung

Es sind nur Produkte mit mindestens 10-jahriger
Hersteller-Materialgarantie zuldssig, einschl. Zusage

zur Objektgarantie fir Material und Arbeitsaufwand im
Falle eines Materialversagens; mit Nachkaufgarantie des
Plattenherstellers flir Material, Design und Farbe.

Bei der Anordnung der notwendigen Verankerungen und
Konsolen ist zwingend darauf zu achten, dass
Dichtungsbahnen nicht durchdrungen werden durfen.

AUSFUHRUNGSBESCHREIBUNG

Die in den folgenden Positionen beschriebenen
Arbeiten

beinhalten die Herstellung, Lieferung und Montage
einer vorgehangten, hinterlifteten Fassade mit
Faserzementplattentafeln, bestehend aus:

- Holztragkonstruktion

- mineralischer Warmedammung

- HinterlGftungsebene

- Faserzementtafeln als Wetterschale

Einbausituation
- auf neu erstellte Holzrahmenkonstruktion im
Erdgeschoss

Alle Materialien (Unterkonstruktion, Dammung, An-
und Abschlisse einschl. Befestigungen,
Verankerungen und

Abdeckungen, einschl. Verschnitt usw.), die fur die
Anpassung und den Anschluss der herzustellenden
Fassadenteile untereinander und an den Rohbau
entsprechend der

AUSFUHRUNGSBESCHREIBUNG

18.09.2018 - Seite 13 von 31



Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

06 Lv FASSADENARBEITEN
AUSFUHRUNGSBESCHREIBUNG

Projekt-Nr.: 1501

Architekten-Regeldetails und der

mitzuliefernden Statik und Werkplanung statisch und
konstruktiv erforderlich sind, sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren, auch wenn sie nicht
im

Einzelnen in den Leistungspositionen beschrieben
oder in den Regeldetails enthalten sind.

Wenn nicht anders angegeben sind rohbauseits keine
Ankermittel (Ankerschienen, -platten u.a.)
vorgesehen.

Der AN hat auf Basis der Plane und der
Leistungspositionen eine gesondert zu verglitende
Werkplanung (siehe Titel 05 Sonstiges) erganzend mit
allen Details, Anschlusspunkten etc. einschl. der
erforderlichen statischen Berechnungen fur die
Freigabe

zu erstellen.

Systembeschreibung (formale Regelungen)

Die Angaben der formalen Profilabmessungen
(Bautiefen

und Ansichtsbreiten von auf3en) und der
Konstruktionsmerkmale sind zu berlcksichtigen.
Abweichungen von den hier gemachten Angaben
werden in den jeweiligen Positionsbeschreibungen
aufgeflhrt.

Gegebenenfalls aus statischen und aus formalen
Grunden verstarkte Profile werden an dieser Stelle
nicht

genannt. Vom Auftraggeber gewtiinschte formale
Profilabmessungen entbinden den Auftragnehmer
nicht von

der Verpflichtung zu einem statischen Nachweis.

Nachweispflicht u. Dimensionierung

Die in den Systembeschreibungen genannten
formalen Abmessungen, Ansichtsbreiten und Tiefen
sind

Mindestanforderungen und den statischen
Anforderungen

und den Planunterlagen anzupassen. Eventuelle
Anpassungen sind preislich in den jeweiligen
Positionen zu bertcksichtigen und schriftlich dem AG
bei Angebotsabgabe mitzuteilen.

AUSFUHRUNGSBESCHREIBUNG
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Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

06 Lv FASSADENARBEITEN
AUSFUHRUNGSBESCHREIBUNG

Projekt-Nr.: 1501

Unterkonstruktion
- Justierbare, berechenbare und priffahige
Holzunterkonstruktion flir eine planeben verlegte
hinterllftete Fassadenbekleidung mit gro3formatigen
Faserzement-Fassadentafeln.
- horizontale Tafelfugen sind mit gekantetes
AluminiumFugenprofilen zu hinterlegen
- die Verankerung der Wandwinkel erfolgt nach
statischen Erfordernissen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Schraube-Dibel-Kombinationen
mit thermischer Trennung zum
Befestigungsuntergrund
- durch die Unterkonstruktion sind ggf. vorhandene
Rohbautoleranzen bis zu 20 mm ohne Mehrpreis
auszugleichen

Fassadenbekleidung

- Faserzement-Fassadentafeln mit allgemein
bauaufsichtlicher Zulassung nach DIN EN 12467 und
CE - Kennzeichnung

- Verankerung der Fassadentafeln auf der
Unterkonstruktion mit farbigen Fassadennieten, pro

Fassadentafel sind zwei Festpunkte mit

Festpunkthilsen vorzusehen, die Befestigung unter
Spannung ist nicht zulassig

- die Fugenbreite zwischen den Tafeln betrégt mind.

10 mm, auf eine ausreichende Hinterliiftung ist
zu achten

Vorgesehene Farbtdone gem. Werk-/Detailplanung:

Fassaden: cremeweil}
Sockelbekleidung: schwarz
01.1 Baustelleneinrichtung
Position

Einrichten + Raumen der Baustelle sowie Vorhalten der
Baustelleneinrichtung fur samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflihrten Leistungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch
06 Lv FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501
01 Titel Baustelleneinrichtung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.1 -

Dies beinhaltet u.a. alle zur Durchflihrung der
Leistungen erforderlichen Hebezeuge, Montagehilfen,
Hilfskonstruktionen, Arbeits-+Schutzgeriste tber 2,0 m
Hoéhe, einschl. mehrmaligen Auf-, Ab- und Umbau sowie
der Vorhaltung bis zur Fertigstellung der Arbeiten sind
vom AN zu stellen.

1 psch EP s GP e

Titel 01 Baustelleneinrichtung ...
MWSL. (19,0 %) oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

02.1 UK VHF-Platten, Holz, 1-lagig, senkrecht

Position Unterkonstruktion aus senkrechter Traglattung aus Holz
auf AuRenwandflachen, als erste Lage fur
nachbeschriebene Unterkonstruktion
aus zweilagiger Holzlattung.

Zwischenraume mit Mineralwolledammung ausgefllt (in
gesonderter Position).

Unebenheiten bis 20 mm so ausgleichen, dass eine
planebene Fassadenflache erzielt wird.

HinterllGftungsraum von mind. 20 mm sicherstellen.
Untergrund : Holzrahmenbau mit 62,5cm

Achsabstand, MDF 16mm
Befestigung : Dibel und V2A-Schrauben
Grundlattung : 40/60 mm

705 m? EP o GP

02.2 UK VHF-Platten, Holz, 2-lagig, waagrecht

Position . . . .
Unterkonstruktion aus zweilagiger Holzlattung mit
waagrechter Grundlattung und senkrechter Traglattung
auf AuRenwandflachen, fur hinterliftete
Fassadenbekleidung mit groRformatigen Fassadentafeln,
sichtbar geschraubt, einschl. Vorbohrung.

Lattung auf den Sichtflachen der vertikalen

Schattenfuge mit UV-bestéandigem schwarzem Fugenband
abdecken. Alle nicht sichtbaren Flachen in Tafelmitte

mit Fugenbandern trennen.

Unebenheiten bis 20 mm so ausgleichen, dass eine
planebene Fassadenflache erzielt wird.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.09.2018 - Seite 16 von 31



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

06
02

Lv

FASSADENARBEITEN

Titel Fassade - Faserzementbekleidung

Projekt-Nr.: 1501

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.3

Position

02.4

Position

02.5

Position

- Fortsetzung von Eintrag 02.2 -

Untergrund : vorbeschriebene Unterkonsruktion
Endglltige

Oberflache: FZ-Tafeln

Grundlattung : 40/60 mm

Befestigung

Grundlattung : Dubel und V2A-Schrauben
Traglattung :

Tafelmitte : 40/60 mm

Tafelfuge : 40/100 mm

Randbereich : 40/100 mm

Befestigung

Traglattung : V2A-Schrauben an Kreuzpunkten
Lattenabstand :  nach TafelgroRRe

Einbauhohe: bis ca. 3,70 m . OKFFB
Einbauort: Erdgeschossfassade

Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante
Unterkonstruktion betragt ca.140 mm:

Die Lattenabstéande und Querschnitte richten sich nach
der statischen Berechnung und dem vorgegebenen
Fassadenraster entsprechend Anlage.

475 m? EP ...

Holz-Unterkonstruktion, Kleinflache

Justierbare Unterkonstruktion aus Holz, Position
wie vor, jedoch auf Kleinflachen wie Stltzen, Sturze,
Leibungen.

Hohe /Breite: bis ca. 600 mm

50 m EP .......

Randbereich FZ-Tafeln,erhoh.Windlast,VHF

Randbereichsausbildung der vorgehangten, hinterliifteten
Fassadenbekleidung aus Faserzementtafeln, zur Aufnahme
erhoéhter Windsoglasten.

30 m EP ...

Luftungsprofil, Alu-Lochblechwinkel, VHF

Laftungsprofil aus zweiteiligem
Aluminiumlochblechwinkel, als Abschluss der
grol¥formatigen Fassadenbekleidung.

Auf Entkoppelung zur Unterkonstruktion achten und einen
ausreichenden BellUftungsquerschnitt von mind. 50 cm?/m
nach DIN18516-1 ist zu achten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

06 Lv
02 Titel

FASSADENARBEITEN
Fassade - Faserzementbekleidung

Projekt-Nr.: 1501

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

02.6

Position

02.7

Position

02.8

Position

- Fortsetzung von Eintrag 02.5 -

d =1 mm, Abwicklung 58 mm,
dauerhaft witterungsbestandig schwarz beschichtet.

194 m EP

AuBenecke, Alu-Profil, VHF

Eckausbildung fur hinterliftete Fassadenbekleidung, mit
grolformatigen Fassadentafeln, mit Aluminium-Eckprofil
und Unterkonstruktion.

Unterkonstruktion : Winkel bzw. Holzleisten

Farbton: n.A. Architekt als Fugenhinterlegung mit
Winkelprofil an sdmtlichen Fassadenauf3en- und
Leibungsecken, einschl. aller erforderlichen
Befestigungen.

Angeb. Fabrikat : .....
44 m EP o

Fugenhinterlegung samtlicher vertikaler Fugen im Bereich bis 2,00 m
(gem. UVV)

Fugenprofil aus Aluminium fir hinterliftete
Fassadenbekleidung, mit grof3formatigen Fassadentafeln
Sickenprofile, beidseitig dauerhaft

witterungsbestandig, schwarz beschichtet - zum
Schlielten der horizontalen Fugen im Erdgeschoss bis zu
einer Hohe von 2,70 m inkl. sdmtlicher
Befestigungsmittel. Auf eine zwangungsfreie Montage ist
zu achten. Es ist zudem darauf zu achten, dass die
Schrauben der Tafelbefestigung neben den Alu Profilen
erfolgt.

350 m EP o

Faserzementbekleidung,sichtb.Bef.,d=12mm, gepriifter Ballwurfsicherheit

Fassadenbekleidung als Vorhangfassade aus
durchgefarbten, grofl3formatigen
Faserzement-Fassadentafeln auf vorbeschriebener
Holz-Unterkonstruktion mit sichtbarer Befestigung.
Fugen mit Fugenband hinterlegen, die Kanten mit
Versiegelung impragnieren.

Ausfihrung gem. Ausfiihrungsbeschreibung,
Werk-/Detailplanung und wie folgt:

Vorleistung: Holztragkonstruktion,
Warmedammung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

06 Lv FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501
02 Titel Fassade - Faserzementbekleidung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.8 -

Folgeleistung:
Material:

Beschichtung:

Oberflache:

Plattendicke:
Abmessungen:

Plattenhdhen:
Plattenlangen:
Fugenbreite:
Farben:

Befestigung:

HinterlGftungsraum:

Baustoffklasse:
Ballwurfsicherheit:

angebotenes

Fabrikat / System: ".....

(vom Bieter einzutragen)

Einbauhohe:

Einbauort:

Hinweis:

oberflachenfertig

gepresste Faserzementplatten nach
DIN EN 12467

UV-gehartete Oberflache auf
Reinacrylatbeschichtung,
transparent lasiert

glatt, matt mit hoher Abriebfestigkeit,
UV-bestandig und permanentem
Graffitischutz, sichtbare Kanten leicht
gebrochen mit transparenter
Kantenimpragnierung

12 mm

gem. Ansichtszeichnungen /

Werk- und Detailplanung
220/410/470/510/600/ 740 mm
bis 3.100 mm

10 mm, Kreuzfuge

gem. Ansichtzeichnungen in
Cremeweiliton

sichtbar, genietet mit farbigen
Nieten in Fassadenfarbton

80 mm

A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1

Fur die geprifte Ballwurfsicherheit
ist ein vertikaler

Schraubabstand von max. 408 mm
und ein Achsabstand der

vertikalen Unterkonstruktion von 400
mm - 600 mm

einzuhalten. Die geprifte
Ballwurfsicherheit ist durch

ein Prufzeugnis zu belegen und dem
Angebot beizulegen.

bis ca. 5,20 m 4. OKFFB

Erdgeschossfassade

Montage erfolgt von bauseitig gestellter Rollriistung.

475 m? EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

06 Lv
02 Titel

FASSADENARBEITEN
Fassade - Faserzementbekleidung

Projekt-Nr.: 1501

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.9

Position

02.10

Position

02.11

Position

Aufpreis fiir Holz-Unterkonstruktion mit gepriifter Ballwurfsicherheit
(in Verbindung mit 12 mm Tafeln)

Aufpreis fur Holz-Unterkonstruktion, wie vor jedoch mit
geprfter Ballwurfsicherheit gemag DIN 18032-3. Der
Achsabstand der vertikalen Holzkonstruktion betragt 400
mm - 600 mm, der Achsabstand der horizontalen Holz-
Konterlattung betragt 625 mm (gem. Prifzeugnis).

475 m? EP .o

Faserzementbekleidung, Kleinflachen

Fassadenbekleidung aus Faserzementtafeln wie in
Position 1.10 beschrieben, jedoch

Ausfluihrung an Kleinflachen.
Abmessungen: gem. Ansichtszeichnungen /

Werk- und Detailplanung
Plattenbreite/-hohe: bis ca. 500 mm

100 m EP .

Faserzementbekleidung,Wandsockel

Wandsockelbekleidung aus Faserzementtafeln, wie
Hauptposition mit sichtbarer Befestigung. Ausfiihrung
gem. Detail B -03 und wie folgt:

Vorleistung: Perimeter-Sockeldammung
Abmessungen: gem. Ansichtszeichnungen /
Werk- und Detailplanung
Plattenhéhen: ca. 450 mm
Vertikalfugen: mit EPDM-Bandern hinterlegt
Farbton: gem. Ausflhrungsbeschreibung
in schwarz
Befestigung: im oberen Plattenabschnitt sichtbar
geschraubt mit Edelstahl-
Flachkopfschrauben

Einbauort: Sockel Erdgeschossfassade

Aktuelle Verlegevorschriften sind beim Hersteller
anzufragen.

148 m EP .

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

06 Lv
02 Titel

FASSADENARBEITEN
Fassade - Faserzementbekleidung

Projekt-Nr.: 1501

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

02.12

Position

02.13

Position

02.14

Position

02.15

Position

Leibung, FZ-Tafeln, VHF

Leibungsausbildung der vorgehangten, hinterlifteten
Fassade aus Faserzementtafeln, mit
Faserzement-Bekleidungselementen, passend zur
Fassadenausbildung, inkl. evtl. erforderlicher
Unterkonstruktion und Fugenabdichtung sowie Herstellen
der Anschlisse.

Leibungstiefe : ca. 150-300 mm
gem. Detail: G 02, G 03, F 04

40 m EP

Sturzausbildung, FZ-Tafeln, VHF

Sturzausbildung fiir hinterliiftete Fassadenbekleidung
aus Faserzementtafeln.

Auf Entkoppelung zur Unterkonstruktion achten.
Leibungstiefe : ca. 150-300 mm

46 m EP

Attika-Abschluss, FZ-Tafeln, VHF
Attika-Abschluss der vorgehangten Fassade aus
Faserzementtafeln, mit Profil aus Aluminium.

145 m EP o

Offnung Ablauf, in VHF, DN 100

Offnung fiir Notablauf bzw. Attikaablauf, in
vorgehangter, hinterlifteter Fassadenbekleidung,
einschl. evtl. erforderlicher Unterkonstruktion,
StolRverbindern und Befestigungsmaterialien.

OffnungsgréRe : bis DN 100 mm
5 St EP oo

Titel 02 Fassade - Faserzementbekleidung
MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

06 Lv FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501
03 Titel Fassade - Holzbekleidung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
03.1 Holz-Unterkonstruktion, horizontal, 1-lagig
Position

mit sichtbar geschraubten Holzfassadenlattung,
Festigkeitsklasse C 24 nach DIN EN 14081-1,

Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, Holzschutz nach DIN
68800, Holzfeuchtigkeit = 20% (KVH), bestehend aus

horizontaler Grundlattung

Horizontale Grundlattung

im Querschnitt mind. 40 mm x 60 mm. Die Lattenabstande
und Querschnitte gemaR statischer Berechnung. Verankern

der Lattung nach statischen Erfordernissen mit

bauaufsichtlich zugelassenen/bewerteten Schraube-Dibel-

Kombination oder Ankern.

Wanduntergrund: Holzrahmenbau mit 62,5cm Achsabstand,

Endguiltige Oberflache: MDF 16mm

Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante

Unterkonstruktion betragt ca.100 mm.

Rohbautoleranzen bis zu 20 mm missen ohne Mehrpreis

ausgeglichen werden.

Die Lattenabstédnde und Querschnitte richten sich nach
der statischen Berechnung und dem vorgegebenen

Fassadenraster entsprechend Anlage.
Die Lattung ist auf den Sichtflachen

(vertikale Schattenfugen und Mittelunterstitzung) mit

1-lagige Holzunterkonstruktion auf Aufienwandflachen far
eine planeben verlegte hinterliiftete Fassadenlattung

UV-bestandigem schwarzem EPDM-Fugenband entsprechender

Breite abzudecken (je Seite 5 mm Uberkragend).

Vorleistung: Holzrahmenbau,
d=19,1cm,

(MDF 16mm, KVH 160mm,

OSB 15mm
d=23,1cm

(MDF 16mm, KVH 200mm,

OSB 15mm
Folgeleistung: Warmedammung/

Fassadenbekleidung
Konstruktionstiefe: bis ca. 100 mm

Befestigung: mit baurechtlich zugelassenen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.09.2018 - Seite 22 von 31



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch
06 Lv FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501
03 Titel Fassade - Holzbekleidung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 03.1 -

Schraub-/ Dibelkombinationen nach
statischer Berechnung

Einbauhohe: bis ca. 3,70 m 4. OKFFB
Einbauort: Erdgeschossfassade
110 m? EP oo, GP o
03.2 Holz-Unterkonstruktion, Technik
Position 1-lagige Holzunterkonstruktion auf AuRenwandflachen fiir
eine planeben verlegte hinterliiftete Fassadenlattung
mit sichtbar geschraubten Holzfassadenlattung,wie in
Position 2.1 beschrieben,
jedoch:
Einbauhohe: ab ca. 3,70 m - 7,00 m (. OKFFB
Einbauort: Obergeschossfassade Technik
120 m? EP oo GP o
03.3 Wandflachen bekleiden mit sichtbaren Holzlatten, 30/40mm Kiefer
Position . . .
Fassadenlattung 30/40mm, Kiefer, lasiert, liefern und
einbauen bestehend aus:
Holzlatten: senkrecht auf die vor beschrieben
Unterkonstruktion einbringen
Qualitatsstufe: A
Abmessungen: 30/40mm
Langen: Latten ca. 3,70 m
Oberflache: sichtbar, lasiert, gefast
Schattenfuge: 20mm zw. den Lattungen,
obere Anschluss min 20mm
untere Anschluss 50mm UOKFFB
Einbauhohe: bis ca. 3,70 m u. OKFFB
Einbauort: Erdgeschossfassade
110 m? EP oo, GP oo
03.4 Technik Wandflachen bekleiden mit sichtbaren Holzlatten, 30/40mm
Kiefer
Position

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch
06 Lv FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501
03 Titel Fassade - Holzbekleidung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Fassadenlattung 30/40mm, Kiefer, lasiert, liefern und
einbauen wie in Position 2.4 jedoch:

Langen: Latten ca. 3,00 m
Einbauhohe: abca. 3,70 m - 7,00 m i. OKFFB
Einbauort: Obergeschossfassade Technik
120 m? EP o, GP .o
03.5 Holzbekleidung, Fensterleibungen und Fensterstiirze Pfosten-Riegel
Fassade
Position Fassadenbekleidung aus Holzlatten gehobelt und, wie
Hauptposition, aus Holzlatten flir Fensterleibungen, auf
vorhandener Unterkonstruktion
Leibungsbreite: ca. 250 mm
Sturzbreite: ca. 250 mm
37 m EP o, GP e
Titel 03 Fassade - Holzbekleidung  ...........................
MWSL. (19,0 %)  coveeeeeeeeeee e
Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.
04.1 Traglattung fiir Deckenuntersichtbekleidung
Position

Traglattung fir Deckenuntersichtbekleidung mit sichtbar
geschraubten grol3¢formatigen Fassadentafeln

horizontal montieren mit ca. 460-900 mm Abstand

von Rohdecke bis Uk Deckenbekleidung (Hinterliftung
mind. 20 mm) nach Detail D-06,

Querschnitt mind. 40 mm x 60 mm in Tafelmitte und 40 mm
x 100 mm an der Tafelfuge.

Abstand der Tragprofile richtet sich nach dem
Befestigungsabstand der Faserzementtafel sowie dem
vorgegebenen Deckenraster entspr. Anlage. Verankern der
Lattung nach statischen Erfordernissen mit

bauaufsichtlich

zugelassenen/bewerteten Schraube-Diibel-Kombination oder

Ankern.
Deckenuntergrund: Kragarme 440mm und
Mehrschichtplatte 63mm
Abhangung: ca. 460mm - 900mm
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

06
04

Lv

FASSADENARBEITEN

Titel Deckenuntersichten

Projekt-Nr.: 1501

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.2

Position

04.3

Position

- Fortsetzung von Eintrag 04.1 -

Angebotenes Fabrikat Schraube-Dibel-Kombination:

Mit eingeschlossen im Einheitspreis ist das
Unterfittern der Lattung, damit diese absolut
fluchtrecht liegen.

Rohbautoleranzen bis zu 20 mm miussen ohne Mehrpreis
ausgeglichen werden.

Die Traglattung ist auf den Sichtflachen (vertikale
Schattenfugen und Mittelunterstitzung) mit UV-
bestandigem schwarzem EPDM-Fugenband entsprechender
Breite abzudecken (je Seite 5 mm Uberkragend).

91 m? EP ...

Faserzementbekl.,Untersicht Decke Pausenhalle, ballwurfsicher

Fassadenbekleidung aus Faserzementtafeln wie in
Position 1.10 beschrieben, jedoch

Ausflhrung als horizontale Untersichtbekleidung an
Holzbalken und Holztrager, wie vor beschrieben, in
Zuschnitten nach ortlichem Aufmalfd gem. Angabe der
Bauleitung bzw. Verlegeplanen.

Abmessungen: gem. Ansichtszeichnungen /
Werk- und Detailplanung

Plattenbreite: ca. 600 mm

Plattenlangen: bis 3.100 mm

Einbauhohe: bis ca. 3,70 m . OKFFB

Einbauort: Erdgeschoss, Holztrager vor
offener Pausenhalle

91 m? EP ...

Deckenausschnitt 600x600mm

Herstellen von Offnungen in vorgenannter
Akustikabhangdecke zum Einbau von Einbauleuchten.

Leistung beinhaltet:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

06 Lv FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501
04 Titel Deckenuntersichten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.3 -

- ggf. erforderliche Auswechslungen und zusatzliche

Abhanger an der UK

- Anarbeiten der Platten, einschl. ggf. Einfarben der

Plattenkanten

Offnungsmal: ca. 600 x 600 mm

20 Stk EP oo GP o
Titel 04 Deckenuntersichten ...
MWSt. (19,0 %)  oveeeeeeeeee e
Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.
05.1 Mineralwolledammung, A1, d=60 mm
Positon Mineralwolleddmmung fiir vorgehéngte hinterliiftete
Fassadenbekleidung, einseitig mit schwarzem Glasvlies
kaschiert, in Einstellmontage zwischen vorhandene
Holz-Unterkonstruktion auf Holstdnderwanden mit
Achsabstand von 62,5cm, mit
mechanischer Sicherung durch Dammstoffhalter.
Vorleistung: Holzstanderwande Achsabstand
62,5cm , MDF 16mm als
Endoberflache, Holz-UK der
Fassadenbekleidung
Folgeleistung: Fassadenbekleidung mit
Faserzementplatten
Warmedammung: Mineralwolle
Brandschutz: A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Schmelzpunkt: >=1000°C
Warmeleitgruppe: WLG 035
Anwendungsgebiet: WAB, dk,wf,zg nach DIN 4108-10
Dammdicke: 60 mm
Einbauhohe: bis ca. 5,20 m 4. OKFFB
Einbauort: Erdgeschossfassade,
vor neuen Holztanderwanden.
662 m? EP oo GP o
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch
06 Lv FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501
05 Titel Dammung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
05.2 Winddichtung, Warmedammung, Holzfassade, VHF
Position

Winddichtung, diffusionsoffen, tber Warmedammung und
Unterkonstruktion hinter hinterliifteten Vorhangfassaden
und UV-bestandiger Fassadenbahn.

An den Uberlappungen mit Dichtungsband verklebt oder
kraftschlUssig befestigt.

Farbe : schwarz

Angeb. Fabrikat: ..

125 m? EP o GP

Titel 05 Dammung ...,
MWSL. (19,0 %)  eeveviieeeeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

06.1 Werkstatt- und Montageplanung

Position Werkstatt- und Montageplanung fiir die vorbeschriebenen
Titel 01 Fassade und Titel 02 Abgehangte Decke gemal:
-ZTV
- Ausfiihrungsbeschreibungen
- aller Technischen Vorgaben und Beschreibungen
sowie aller Vorbemerkungen, Hinweise etc.

Erstellung von Montage-, Einbau- und Ausflihrungsplanen
fur alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten
mit allen erforderlichen Ansichten und Detailschnitten
sowie Darstellung aller konstruktiven Losungen.

Es sind alle Detailldsungen und alle statisch

relevanten Befestigungen, AN- und Abschllisse, Montage-
und Hilfskonstruktionen zu detailiieren und die
notwendigen statischen Nachweise als Einzel- bzw.
Systemnachweise priifbar zu erarbeiten.

Der AN hat die statischen Berechnungen/
Vordimensionierung der zum Einbau kommenden Teile
alleinverantwortlich durchzufthren.

Statische Bedenken gegen die geplante Ausfliihrung der
ausgeschriebenen Leistungen sind spatestens mit
Angebotsabgabe schriftlich durch den AN dem AG
mitzuteilen.

Grundlage fiir die Werkplanung ist die Uberpriifung der
Einbausituation vor Ort und das Aufmaf’ des AN.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

06
06

Lv

FASSADENARBEITEN

Titel Sonstiges

Projekt-Nr.: 1501

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.2

Position

06.3

Position

- Fortsetzung von Eintrag 06.1 -

Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Ausfuhrungsbeginn
in ausreichender Anzahl dem Bauherren bzw. dem
Architekten, bei statischen Nachweisen den Statikern
und Prifingenieuren zur Freigabe zu Ubergeben.

In der Regel sind 3 Exemplare der Unterlagen
erforderlich.

Die Werkstattplanung, die der AN gemaf’ VOB anfertigt,
greift nicht in die Abmessungen der tragenden

Konstruktion aus der Ausflihrungsplanung ein.
Bauphysikalische Angaben bleiben unverandert. Im Rahmen
der Werkstattplanung kdnnen nur zu Verbindungsmitteln,
Auflager und sonstigen Details der Planung Alternativen
vorgeschlagen werden. Alle Anderungen, die sich
gegenuber der Ausflihrungsplanung der Architekten ergebe
haben, sind kenntlich zu machen.

1 Stk EP ...

Statische Berechnung, VHF

Statische Berechnung fiir gesamte vorgehangte,
hinterliiftete Fassade, in priffahiger Form; einschl.

aller erforderlichen Dubelsetzplane und Zeichnungen.
Alle Zeichnungen vor der Ausflihrung dem Auftraggeber
zur Genehmigung vorlegen.

psch EP........

Musterflache vorgeh. hinterl. Fassade, an zwei Gebdudeecken

Musterflache der angebotenen vorgehangten
hinterlifteten Fassade herstellen, auf der Baustelle in
Abstimmung mit der ortlichen Bauleitung aufstellen und
nach Aufforderung des AG bzw. der Bauleitung wieder
entfernen, einschl. Entsorgung.

Leistungsbestandteil:
- Musterflache, einschl. Unterkonstruktion
- mit Detailausbildung Fensteranschluss

Zweck: Bestimmung und Festlegung
vertragswirksamer Qualitatsstandards
durch den AG

Grofle Musterflache: ca. 2,00 x 3,00 m
(Eckenaufteilung: je 1,00 x 1,50 m)

- 1. Gebaudeecke - Faserzementbekleidung/
Faserzementbeklidung - Achse 2/4

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

06
06

FASSADENARBEITEN
Sonstiges

Projekt-Nr.: 1501

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 06.3 -

- 2. Gebaudeecke - Holzbekliedung/
Faserzementbekleidung - Achse 1/A

2 Stk EP

Titel 06 Sonstiges
MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

07.1

Position

Dokumentation/Revisionsunterlagen

Erstellen der Dokumentation/Revisionsunterlagen tber
alle vom AN tatsachlich ausgefuhrten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausfihrung der Bauleistung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner/Architekten/sachverstandigen
Dritten zur Prifung und nach Prifung/Freigabe an den AG
zum Verbleib zu Gbergeben.

1 Psch EP e

Titel 07 Dokumentation
MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

Mit den Stundenldéhnen sind im weiteren Fahrkosten,

Text

Mit den Stundenldéhnen sind im weiteren Fahrkosten,
Aufwendungen fir Verpflegung, Ubernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergutungsanspruch fiir Zeitaufwendungen entsteht
nur, wenn die voraussichtlich bendtigten Aufwendungen
vor Arbeitsausfiihrung von der Bauleitung
bestatigt/beauftragt wurden.

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch
06 Lv FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501
08 Titel Stundenlohnarbeiten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 08 -

Far einfache Tatigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsatzlich
nur die Stundensatze fur Bauhelfer zur Abrechnung.

08.1 Stundensatz Fachwerker

Position Stundensatz fiir Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrtickliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen.

Fachwerker

10 h EP GP oo

08.2 Stundensatz Bauhelfer

Position Stundensatz fiir Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrtckliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfliihrung
kommen.

Bauhelfer

10 h EP o GP

Titel 08 Stundenlohnarbeiten ............cccooiiiiiiini.
MWSHt. (19,0 %)  oeeeeeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.09.2018 - Seite 30 von 31



Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

Projekt-Nr.: 1501
LV 06 FASSADENARBEITEN

Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung
02 Titel Fassade - Faserzementbekleidung
03 Titel Fassade - Holzbekleidung
04 Titel Deckenuntersichten
05 Titel Dammung
06 Titel Sonstiges .
07 Titel Dokumentation
08 Titel Stundenlohnarbeiten
Gesamtsumme LV 06 FASSADENARBEITEN ...,

MWSLE 19,0 % e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.09.2018 - Seite 31 von 31
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