
Leistungsverzeichnis
Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

     MNK Neubau Mensa Ketsch -  1501

MNK Neubau Mensa Neurottschule

Gartenstraße 31

68 775 Ketsch

-

Leistungsbeschreibung

LV   06    FASSADENARBEITEN    

Art der Ausschreibung

Öffentliche Ausschreibung

Abgabetermin

 siehe Formblätter des Auftraggebers  

Abgabeort

siehe Formblätter des Auftraggebers

Zuschlagsfrist

siehe Formblätter des Auftraggebers

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

 siehe Bauzeitenplan siehe Bauzeitenplan  

Datum / Seiten

 18.09.2018 / 31



Leistungsverzeichnis
 Projekt (1501)

MNK Neubau Mensa Ketsch

 Leistung (LV)

06    FASSADENARBEITEN

     Bauvorhaben     

MNK Neubau Mensa Neurottschule

Gartenstraße 31

68 775 Ketsch

 Bauherr

Gemeinde Ketsch Telefon

Hockenheimer Straße 5 Fax

68 775 Ketsch

 Planverfasser / Ausschreibung

STUDIO SF Telefon 0621 18192710

Architektur & Projektentwicklung Fax

Melchiorstraße 2

68 167 Mannheim mail@studiosf.de    

 Bauleitung

STUDIO SF Telefon 0621 18192710

Architektur & Projektentwicklung Fax

Melchiorstraße 2

68 167 Mannheim

 Ansprechpartner / Bemerkung

    

   Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (mail@studiosf.de)

18.09.2018 - Seite 2



Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis
Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    Projekt-Nr.: 1501

LV    06    FASSADENARBEITEN
    Nr. / Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene - Seite -

06 LV FASSADENARBEITEN 1
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

01 Titel Baustelleneinrichtung 15
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02 Titel Fassade - Faserzementbekleidung 16
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

03 Titel Fassade - Holzbekleidung 22
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

04 Titel Deckenuntersichten 24
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

05 Titel Dämmung 26
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

06 Titel Sonstiges 27
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

07 Titel Dokumentation 29
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

08 Titel Stundenlohnarbeiten 29
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

Zusammenfassung der Gliederungspunkte 31(Letzte Seite: 31)
.  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ....

18.09.2018 - Seite 3 von 31



Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

Allgemeine Baubeschreibung

Allgemeine Baubeschreibung

GEBÄUDESITUATION
An der Neurottschule in Ketsch wird eine eingeschossige
Mensa in Holzständerbauweise mit Hort-und
Kernzeiträumen mit ca. 1100m² Grundfläche errichtet.
Der Mensaneubau wird mit einer Küche und einem mit
einem ca. 250m² großen Speiseraum ausgestattet. Neben
den zwei Kernzeiträumen und den zwei Horträumen bekommt
das Gebäude auch einen Schüleraufenthaltsraum mit ca.
100m². Der Neubau wird auf dem nördlichen Teil des
Schulgeländes an der Jägerndorferstraße errichtet. 

01 BAUSTELLENEINRICHTUNG + ABBRUCHARBEITEN 
Für die Baustelle werden alle notwendigen
Schutzmaßnahmen und Baustelleinrichtungen für die
Folgegewerke eingerichtet. Die Baustelle wird mit ca.
260 lfm Bauzaun umzäunt. Auf dem Grundstück wird ca.
630m ² bodendeckender Bewuchs gerodet und die
Wurzelstöcke von bereits gefällten Bäumen entfernt. Der
Sportplatz (Tartanplatz) wird bis zur Hälfte inkl.
Unterbau ausgebaut und entfernt, wie auch die
Betonsitzblöcke mit ca. 43 lfm und die
Entwässerungsrinne mit ca. 21 lfm. 

02 ROHBAUARBEITEN 
Der Neubau Mensa bekommt eine Bodenplatte aus
Stahlbeton auf verdichtetem Kiesunterbau mit ca. 1.100
m². Vor Beginn der Arbeiten werden ca. 1.500 m²
Oberboden vollständig abgeschoben. Unterhalb der
Bodenplatte wird der Schotterunterbau mit ca. 330 m³,
sowie die XPS-Dämmung mit ca. 1.100 m² hergestellt. Es
werden Rohrgräben für 400 lfm Grundleitungen, sowie die
dazugehörigen Abwasserleitungen verlegt. Ein
Turmdrehkran auch für die folgenden Gewerke wird
bereitgestellt.

03 HOLZBAUARBEITEN 
Das eingeschossige Mensa Gebäude wird in
Holzständerbauweise ausgeführt. Die Außenwände im Hort
und Kernzeiträumen werden mit 20cm starken
Konstruktionsvollholz und die restlichen Außenwände mit
16cm starken Vollholz mit Dämmung aus Mineralwolle
zwischen den Ständern mit ca. 625m² ausgestattet. Die
gemeinnützigen Bereiche wie der Speiseraum und
Hort/Gemeinschaftsraum werden mit einer
„Holzkasettendecke“ mit einem Achsabstand von 2,70m und
mit 0,90 x 14m starken sichtbaren ca. 19m³ BSH-Träger
hergestellt. Tragende Innenwände werden auch aus
Holzrahmenbau gefertigt. Die Dachkonstruktion wird als
Flachdach mit nichtsichtbarem Holzbalken mit ca. 71m³
und 1250m Abbund BSH errichtet. 

04 FENSTER / METALLBAUARBEITEN 
Die großflächigen Öffnungen im Hort-und Kernzeiträume,
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Allgemeine Baubeschreibung

Büro und Schülerbistro erhalten eine bodentiefe
Pfosten-Riegel-Fassade (ca. 3,75 x 3,70m) jeweils mit
einer Fluchtausgangstür. Der Speiseraum (ca. 19m) und
der Nebeneingang Hort/Gemeinschaft (ca. 5,25m) werden
ebenfalls mit einer Pfosten-Riegel-Fassade
ausgestattet. Die Fenster für die Küche und
Sanitäranlage werden als Dreh-Kippfenster ausgeführt. 

05 DACHDECKERARBEITEN  
Das Dach wird als Flachdach mit extensiver
Dachbegrünung ausgebildet, die Abdichtungen werden
gemäß den Richtlinien und Normen ausgeführt. In das
Flachdach sind modulare Oberlichter mit RWA-Funktion
einzubauen. 

06 FASSADENARBEITEN 
Die Fassade wird mit horizontalen Faserzementplatten
mit sichtbare Verschraubung auf Holzunterkonstruktion
(Eternit oder gleichwertig) verkleidet. Die
Holzständerwände werden außen mit 8cm Weichfaserplatten
und DVD Platten ausgeführt. Die Fassade der Hort-und
Kernzeiträume werden mit horizontaler Holzbekleidung
verkleidet. Der Technikraum mit der notwendigen
Haustechnik liegt über dem Küchenbereich und wird über
eine ausziehbare Bodentreppe erschlossen und mit Holz
verkleidet. 

07 TROCKENBAUARBEITEN 
Innenraumwände werden mit einer Installationsebene und
einen einlagigen Gipskartonplatte ausgestattet. Die
Speiseausgabe bekommt eine gelochte
Gipskarton-Akustik-Decke mit Einbauleuchten und
Revisionsöffnungen. Küchenbereich erhält eine
Rasterdecke mit nicht sichtbarer, verzinkter
Unterkonstruktion. Eingelegte Deckenfelder aus
feuchtigkeitsbeständigen, abwaschbaren Mineralplatten.
Deckenhöhe ab Oberkante Fertigfußboden 2,80m.
Speiseraum, Gemeinschaft/Hort, Schülerbistro und
Hort-Kernzeiträume erhalten abgehängte
Holzwolle-Leichtbauplatten. Die Sanitäranlagen bekommen
eine geschlossene Gipskartondecke mit
Revisionsöffnungen und Einbauleuchten. 

08 TISCHLERARBEITEN 
Die WC-Anlage wird mit neuen Trennwandsystemen
ausgestattet. In den Speiseausgabe/Speiseraum sind
Wände mit Schichtpressstoffplatten zu verkleiden. 
Die Tür zum Gemeinschaft/Kernzeit wird einflügelig als
T30-RS Glastür mit Holz-Rahmen hergestellt. Die Türen
zum Gemeinschaft/Hort und Schülerbistro werden auch
einflügelig ohne Brandschutzanforderung als Glastür mit
Holz-Rahmen hergestellt. 
Es sind insgesamt 26 Türen einzubauen, davon sind fünf
Stück feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
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Türen. 

09 MALERARBEITEN
Mit Gipskartonplatten beplankte Innenwände und
abgehängte Decken werden geglättet und gestrichen. Die
neuen Türzargen werden ebenso gestrichen. Die Wände
Innerhalb der Hort-und Kernzeiträume und Schülerbistro
werden teilweise mit mineralischer Farbe gestrichen.
Farbigkeit nach Angabe des Architekten. 

10 ESTRICHARBEITEN  
Das komplette Gebäude wird mit schwimmendem
Zementestrich auf einer trittfesten Wärmedämmung
eingebracht. 

11 BODENBELAGSARBEITEN  
Die Hort-und Kernzeiträume, Büro, Schülerbistro werden
mit einem Kautschuk/Linoleum-Belag ausgestattet. In dem
Speiseraum und Gemeinschaft/Hortbereich wird ein
flügelgeglätteter Designboden verlegt. 

12 FLIESENLEGERARBEITEN  
Im Bereich der Küche und Sanitäranlagen werden Böden
und Wände gefliest. 

13 BAUREINIGUNGSARBEITEN 
Nach den Rohbauarbeiten findet ist eine
Zwischenreinigung vorzunehmen. Nach Beendigung der
Baumaßnahme findet eine Endreinigung statt. Die gesamt
zu reinigenden Raumflächen betragen ca. 1100m². 

14 KÜCHENBAUARBEITEN 
Die Küche wird als Cook and Chill Küche für 145 Schüler
geplant. Die Speisen werden in gekühltem  Zustand in
Gastronorm-Behältern geliefert, zwischengelagert, vor
Ort erwärmt und ausgegeben. Die  Ausstattung ermöglicht
eine gleichzeitige Versorgung aller 145
Verpflegungsteilnehmer. 
Für die Küche sind in beiden Entwurfsvarianten
ausreichende Flächen vorgesehen, sodass ein Entwurf 
mit geringen Grundrissänderungen geplant werden kann.
Ein Raumprogramm für die Küche  wurde erstellt. 

15 ELEKTROARBEITEN  
Das Gebäude wird versorgt aus dem Hauptschulgebäude aus
dem Kellergeschoss. Hierfür wird die GHV erweitert. Die
Versorgung erfolgt über Kabelgräben bis zum Neubau. Im
Kellergeschoss werden vorgesehen GHV Messeinrichtung
und Verteileranlagen. Weiterhin werden vorgesehen in
abgeschlossenen Räumen die Zentrale für
Sicherheitsbeleuchtung, Zentrale der Brandmeldeanlage
und Datentechnik sowie eine Zentrale einer ELA Anlage.
Das Gebäude wird mit einer Blitzschutzanlage
ausgerüstet nach DIN 18014. 

    Allgemeine Baubeschreibung 18.09.2018 - Seite 6 von 31



Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

Allgemeine Baubeschreibung

16 HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR 
REGENENTWÄSSERUNG
Es werden Dachabläufe auf dem Flachdach vorgesehen. Die
Entwässerung erfolgt nach dem Freispiegelprinzip. Die
Einläufe werden über senkrechte Fallleitungen unter die
Bodenplatte geführt und  von dort dem öffentlichen
Kanal zugeführt. 

ABWASSER 
Die komplette Sanitäranlage für den Hort, die Küche und
den Speisenbereich im EG wird neu aufgebaut. 
Im Bereich Restaurant wird eine Küche neu eingerichtet.
Diese wird über einen im UG aufgestellten 
Fettabscheider entwässert. Dem Fettabscheider ist eine
Hebeanlage nachgeschalten, um ihn vor  Rückstau zu
schützen. Als Rückstauebene wird die Oberkante Gelände
festgelegt. Die Druckschleife  wird bis einen Meter
über die Rückstauebene geführt. Die Abwasserleitungen
werden in PE-HD ausgeführt. Die Entlüftungen über Dach
werden isoliert. 

TRINKWASSER 
Die Wasserversorgung erfolgt aus dem städtischen Netz.
An der Südseite wird die Wasserleitung eingeführt und
über einen Rückspülfilter gereinigt. Die
Warmwasserversorgung wird über dezentrale Elektro-
Durchlauferhitzer in den Sanitärbereichen und einer
Frischwasserstation für die Küche. 

WÄRMEERZEUGUNG
Es wird eine Fernleitung von der bestehenden Zentrale
verlegt. Die bestehende Zentrale wird gegebenenfalls 
um z.B. ein BHKW erweitert. 

RAUMHEIZUNG  
In den Bereichen Speiseraum, Hort etc. wird eine
Fußbodenheizung geplant. Die Sanitär und Nebenbereiche 
werden über Heizkörper beheizt (Röhrenradiatoren).  

LÜFTUNG  
Für die Versammlungsräume werden Lüftungsanlagen für
die Versorgung der Personen eingebaut. Für die
Bemessung wurden die Volumenströme nach DIN EN 13779
und die Versammlungsstättenverordnung  zugrunde gelegt.
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Allgemeine Angaben zur Baustelle

Aus den nachfolgenden Ausführungen resultierende
Mehraufwendungen sind bei der Kalkulation zu
berücksichtigen.

Die Baumaßnahme findet teilweise während des Schul-
betriebes statt. Der AN hat dafür zu sorgen, dass der
Schulbetrieb mit möglichst wenigen Einschränkungen
weitergeführt werden kann. Eine Maßnahme hierfür ist
die Herstellung von Bauzäunen durch den AN
Abbrucharbeiten.

Sämtliche Arbeiten wie Bohrungen, Abbruch etc. sind
daher erschütterungsarm auszuführen.
Die Herstellung einer räumlichen Trennung von Baustelle
und Schulbetrieb mittels Bauzäunen gehört zum
Leistungsbild des AN Abbrucharbeiten.

Im Bauablauf entstehende Schnittstellen zwischen
Baustellen- und Schulbetrieb sind eigenverantwortlich
in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung durch den AN
zu berücksichtigen, zu organisieren und abzustimmen.

Ein kontinuierlicher Ablauf der Arbeiten kann vom AG
nicht zugesichert werden. Die Anordnung von
Einzelleistungen nach Erfordernis der Baustelle erfolgt
von der Bauleitung. Eine Abruffrist von Teilleistungen
von 14 Kalendertagen für die verschiedenen
Leistungsbereiche ist vereinbart.

Lage / Erreichbarkeit

Die Neurottschule liegt in der Gartenstraße 31 in 68

775 Ketsch. Das Gebäude befindet sich in einem
Wohngebiet.
Die Erschließung des Schulgebäudes erfolgt über die
Mannheimer Straße bzw. die Kreisstraße K 4250.

Der Mensaneubau wird auf dem nördlichen Teil des
Schulgeländes an der Jägerndorferstraße errichtet. An
dieser Gebäudeseite befindet sich auch die
Baustellenzufahrt sowie die
Baustelleneinrichtungsfläche.

Eine Besichtigung der künfigen Baustelle vor der

Angebotsabgabe ist zu empfehlen!!!

Baustellenzeiten
Montag bis Samstag  von 07:00 bis 20:00 Uhr

Samstags ist die Baustelle geöffnet. Es muss auch an
Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden, wenn der
Bauzeitenplan nicht anders eingehalten
werden kann.
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Längere Baustellenzeiten sind zu beantragen.

Transport- und Verkehrslogistik
Die Baustelle befindet sich auf dem nördlichen Teil des
Schulgeländes und ist ebenerdig zu erreichen.

Das Befahren des Schulhofes ist ausschließlich nur für
Materialanlieferungen, zum Be- und Entladen sowie für
Transporte zulässig.
Alle Bauteile sollen direkt nach der Lieferung auf der
Baustelle montiert werden. Nach Möglichkeit und
Kapazität können den ausführenden Firmen nach
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung Flächen zur
Ladung und Lagerung auf Widerruf zur Verfügung gestellt
werden.

Neben der Baustelleneinrichtungsfläche stehen
Stellplätze im Bereich des Lehrerparkplatzes an der
Jägerndorferstraße zur Verfügung. Die Nutzung soll dem
Parken dienen und ist im Vorfeld mit der örtlichen
Bauleitung abzustimmen. Von Seiten des AG wird keine
Haftung für das Abstellen von Fahrzeugen übernommen.

Baustelleneinrichtung / Baustellenlogistik
Der BE-Plan wird vom AG erstellt und liegt dieser
Ausschreibung als Anlage bei.

Während der Bauzeit ist ausschließlich die BE-Fläche zu
nutzen. Der AN überprüft, ob er zusätzlich zu den vom
AG zur Verfügung gestellten Flächen weitere
Baustelleneinrichtungsflächen benötigt. Der eventuell
zusätzlich erforderliche Flächenbedarf für
Baustelleneinrichtung, Lagerplätze und ähnliches ist
vom AN zu ermitteln. Werden private Flächen, wie
Nachbarland und/oder öffentliche Flächen wie Straßen
und Wege zusätzlich als Einrichtungsfläche vom AN
benötigt, so übernimmt der AN sämtliche erforderlichen
Beantragungen, Abstimmungen, Gebühren und sonstigen
Kosten, sowie die anfallenden Nutzungsgebühren.

Öffentliche Fahrbahnen sowie Ein- und Ausfahrten sind
zu jeder Zeit freizuhalten. Ebenso freizuhalten sind
Flächen für die Feuerwehr und für Rettungsfahrzeuge.

Bestandteil der Leistung des AN Abbrucharbeiten ist die
Einrichtung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtungs-
fläche, die über den eigenen Leistungszeitraum des AN
Abbrucharbeiten hinaus von allen Gewerken mitgenutzt
werden können.

Hierzu zählen:
- Bauzaun
- Baustellentoilette
- Lager- und Logistikflächen
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Darüber hinaus benötigte Baustelleneinrichtungen sind
je nach Gewerkeerfordernis Nebenleistungen eines jeden
AN.

Der AN hat nach Beräumung die BE-Fläche wieder in den
vorgefunden Zustand zu versetzen.

Bäume und Vegetation auf dem Schulgelände dürfen
während der Baumaßnahme nicht beschädigt werden.

Die Baustelle ist jederzeit vor dem unbefugten Betreten
Fremder zu sichern, so dass keine Personen- oder
Sachschäden entstehen. Der Baustellenbereich muss
vollständig in ausreichender Höhe umzäunt werden.

Aus Sicherheitsgründen wird keine Werbung am

Bauzaun angebracht.

Bauzeit
Mit Auftragserteilung erfolgt die Übergabe eines
gültigen Terminplans.

Zugang zur Baustelle
Der eigentliche Baustellenbereich erhält seinen Zugang
direkt an der Baustelleneinrichtungsfläche.
Der Zugang erfolgt über die Jägerndorferstraße 

Die Zufahrt zum Gebäude für Fahrzeuge der Feuerwehr
muss zu jeder Zeit uneingeschränkt möglich sein.
Flucht- und Rettungswege sowie alle Gebäudezu-/ bzw.
ausgänge sind zwingend freizuhalten.

ZTV Allgemein für alle Gewerke

Nachfolgende ZTV Allgemein gelten für alle Gewerke
soweit diese in den jeweiligen Leistungsbereich
eingreifen:

Allgemeine Hinweise
Für nachfolgend beschriebene Gewerke gelten die
Verarbeitungsvorgaben der Hersteller für die
eingesetzten Produkte, die Publikationen der im
jeweiligen Fachbereich allgemein anerkannten Verbände
und der sonstigen Herausgeber von Richtlinien,
Merkblättern, Empfehlungen etc., in der zum Zeitpunkt
der Ausführung gültigen Fassung, als vereinbart.

Alle für ein Bauteil oder Bauelement erforderlichen
Baustoffe (Platten, Spachtel, Ständerwerk, Türzargen,
Dämmstoffe, Beschichtungen usw.) sind aus dem System
eines Materialherstellers zu beziehen und als
durchgängige Produktlinien anzubieten.
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Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

ZTV Allgemein für alle Gewerke

Alle Bauteile ähnlicher Art und Lage müssen aufeinander
abgestimmte Oberflächen, Farbtöne, Falzgeometrien,
Kantenausbildungen, Beschläge etc. aufweisen, um eine
gestalterische Durchgängigkeit zu gewährleisten.

Zustimmungen im Einzelfall (ZiE)
Der AN verwendet ausschließlich bauaufsichtlich
zugelassene (ABZ) oder bauaufsichtlich geprüfte (ABP)
Baustoffe und -elemente oder solche mit CE-
Konformitätserklärung des Herstellers. Sind solche
Baustoffe oder -elemente in Ausnahmefällen nicht
verfügbar, so ist der AN für den Nachweis der
Rechtmäßigkeit der Ausführung verantwortlich. Soweit
hierfür eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE)
erforderlich ist, versorgt der AN diese. In diesem Fall
ist es Sache des AN, die ZiE terminlich zu koordinieren
und alle entstehenden Kosten und Gebühren für Versuche,
Berechnungen, Gutachten, Prüfungen/Versuche und
Genehmigungen zu tragen.

Baubegleitende Dokumentation
Alle Produktinformationen, Datenblätter, Zulassungen
und dgl. sind vom AN so rechtzeitig vor
Ausführungsbeginn der jeweiligen Fachbauleitung zu
übergeben, dass eine Prüfung und Freigabe erfolgen
kann. In der Regel ist hierfür 1 KW erforderlich. Die
Freigabe der Bauleitung entbindet den AN nicht von
seiner Verantwortung, zugelasssene, geeignete und
vertragskonforme Produkte bzw. Verfahren einzusetzen.
Ohne Bestätigung durch den AG, vertreten durch die
örtliche Bauleitung, dürfen entsprechende Arbeiten
nicht begonnen werden. Für einen daraus resultierenden
Rückbau und seine Folgen haftet der AN.

Schnittstellen
Jegliche Bauleistungen, -stoffe und -elemente des AN,
die als Vorleistung oder Einbausituation für Leistungen
anderer (Nach-)Unternehmer dienen, sind rechtzeitig vor
Ausführung in Bezug auf die Herstellung der
zugelassenen Einbaubedingungen vom AN zu prüfen.

Insoweit fordert der AN, unaufgefordert von den anderen
Gewerken, deren Zulassungen, Prüfzeugnisse und
Montageanleitungen ab, um in seinem Gewerk die
Einbaubedingungen einbauanleitungsgerecht herstellen zu
können.

Soweit der AN Leistungen erbringt, an die erkennbar
Leistungen anderer Unternehmer angearbeitet werden
sollen und die hierfür nicht geeignet sind, trägt der
AN die Aufwendungen zur - auch nachträglichen -
Herstellung der zulassungskonformen Einbaubedingungen.

Bauzwischen- und Montagezustände
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Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

ZTV Allgemein für alle Gewerke

Alle für den AN zum Angebotsabgabezeitpunkt erkennbaren
Leistungen für Provisorien, Bauzwischenzustände und
Montagezustände, die er zur Erbringung seiner
Leistungen benötigt, sind Bestandteil der Leistungen
des AN. Hierzu zählen neben Hilfsmitteln und -gerüsten
auch Verstärkungen und Überdimensionierungen von
Bauteilen für Belastungen während des Transports oder
der Montage.

Demontagen/Erneuerung
Sind Leistungen als Demontageleistung oder als
Erneuerung bereits bestehender Bauteile oder
-leistungen beschrieben, so ist der Aufwand für eine
geordnete, weitestgehend zerstörungsfreie Demontage und
Entsorgung Bestandteil der Leistungen des AN.

Reinigung
Alle durch den Baubetrieb verursachten Verschmutzungen
im öffentlichen Bereich, auf den Nachbargrundstücken
und auf dem Baugelände sind sofort zu beseitigen.
Der AN wird am Ende jeder Arbeitswoche seinen
Arbeitsbereich in besenreinen Zustand versetzen. Kommt
der AN seiner Verpflichtung nicht nach, ist der AG
berechtigt, diese Leistung auf Kosten des AN zu
veranlassen. Der AN ist verpflichtet, geeignete
Maßnahmen zur Vermeidung von Verschmutzungen zu
ergreifen.

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Planunterlagen

Lageplan / Baustelleneinrichtung
Plan 01 Lageplan, M. 1:200
Plan 09 BE-Plan, M. 1:500
Plan 10 BE-Plan, M. 1:200

Grundriss + Schnitt
Plan 02b Werkplanung Bodenplatte, M.1:50
Plan 03 Werkplanung Grundriss, M. 1:50
Plan 05 Werkplanung Ansicht, M. 1:50
Plan 06 Werkplanung Schnitt, M. 1:50
Plan 07 Werklplanung Dachgeschoss, M. 1:50

Sonstiges
Details Grundrisse M. 1:10
Details Bodenaufbau M. 1:10
Details Dachaufbau M. 1:10
Details Fassade M 1:10 

Sonstiges
Bauzeitenplan v. 20.09.2018
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Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise
Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil
C, insbesondere ATV DIN 18351 Vorgehängte hinterlüftete
Fassaden, und die Allgemein Anerkannten Regeln der
Technik.

Rechtzeitig vor Ausführungsbeginn prüft der AN die
genannten Höhen, Meterrisse und die Maßgenauigkeit des
Rohbodens eigenverantwortlich durch Nivellement. Bei
Überschreitung der Toleranzgrenzen ist der Auftrag
geber zu verständigen. Das gilt insbesondere für
vorhandene und nicht vorgesehene Winkeltole
ranzen.

Ausführung
Es sind nur Produkte mit mindestens 10-jähriger
Hersteller-Materialgarantie zulässig, einschl. Zusage
zur Objektgarantie für Material und Arbeitsaufwand im
Falle eines Materialversagens; mit Nachkaufgarantie des
Plattenherstellers für Material, Design und Farbe.

Bei der Anordnung der notwendigen Verankerungen und
Konsolen ist zwingend darauf zu achten, dass
Dichtungsbahnen nicht durchdrungen werden dürfen.

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG

Die in den folgenden Positionen beschriebenen
Arbeiten
beinhalten die Herstellung, Lieferung und Montage
einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade mit
Faserzementplattentafeln, bestehend aus:

- Holztragkonstruktion
- mineralischer Wärmedämmung
- Hinterlüftungsebene
- Faserzementtafeln als Wetterschale

Einbausituation
- auf neu erstellte Holzrahmenkonstruktion im
Erdgeschoss

Alle Materialien (Unterkonstruktion, Dämmung, An-
und Abschlüsse einschl. Befestigungen,
Verankerungen und
Abdeckungen, einschl. Verschnitt usw.), die für die
Anpassung und den Anschluss der herzustellenden
Fassadenteile untereinander und an den Rohbau
entsprechend der
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Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG

Architekten-Regeldetails und der
mitzuliefernden Statik und Werkplanung statisch und
konstruktiv erforderlich sind, sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren, auch wenn sie nicht
im
Einzelnen in den Leistungspositionen beschrieben
oder in den Regeldetails enthalten sind.

Wenn nicht anders angegeben sind rohbauseits keine
Ankermittel (Ankerschienen, -platten u.ä.)
vorgesehen.

Der AN hat auf Basis der Pläne und der
Leistungspositionen eine gesondert zu vergütende
Werkplanung (siehe Titel 05 Sonstiges) ergänzend mit
allen Details, Anschlusspunkten etc. einschl. der
erforderlichen statischen Berechnungen für die
Freigabe
zu erstellen.

Systembeschreibung (formale Regelungen)
Die Angaben der formalen Profilabmessungen
(Bautiefen
und Ansichtsbreiten von außen) und der
Konstruktionsmerkmale sind zu berücksichtigen.
Abweichungen von den hier gemachten Angaben
werden in den jeweiligen Positionsbeschreibungen
aufgeführt.
Gegebenenfalls aus statischen und aus formalen
Gründen verstärkte Profile werden an dieser Stelle
nicht
genannt. Vom Auftraggeber gewünschte formale
Profilabmessungen entbinden den Auftragnehmer
nicht von
der Verpflichtung zu einem statischen Nachweis.

Nachweispflicht u. Dimensionierung
Die in den Systembeschreibungen genannten
formalen Abmessungen, Ansichtsbreiten und Tiefen
sind
Mindestanforderungen und den statischen
Anforderungen
und den Planunterlagen anzupassen. Eventuelle
Anpassungen sind preislich in den jeweiligen
Positionen zu berücksichtigen und schriftlich dem AG
bei Angebotsabgabe mitzuteilen.
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Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG

Unterkonstruktion
- Justierbare, berechenbare und prüffähige
Holzunterkonstruktion für eine planeben verlegte
hinterlüftete Fassadenbekleidung mit großformatigen
  Faserzement-Fassadentafeln.
- horizontale Tafelfugen sind mit gekantetes
AluminiumFugenprofilen zu hinterlegen
- die Verankerung der Wandwinkel erfolgt nach
statischen Erfordernissen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Schraube-Dübel-Kombinationen
  mit thermischer Trennung zum
Befestigungsuntergrund
- durch die Unterkonstruktion sind ggf. vorhandene
Rohbautoleranzen bis zu 20 mm ohne Mehrpreis
auszugleichen

Fassadenbekleidung
- Faserzement-Fassadentafeln mit allgemein
  bauaufsichtlicher Zulassung nach DIN EN 12467 und
  CE - Kennzeichnung
- Verankerung der Fassadentafeln auf der
  Unterkonstruktion mit farbigen Fassadennieten, pro
Fassadentafel sind zwei Festpunkte mit
Festpunkthülsen vorzusehen, die Befestigung unter
  Spannung ist nicht zulässig
- die Fugenbreite zwischen den Tafeln beträgt mind.
10 mm, auf eine ausreichende Hinterlüftung ist
  zu achten

Vorgesehene Farbtöne gem. Werk-/Detailplanung:

Fassaden:             cremeweiß

Sockelbekleidung:  schwarz 

01.1 Baustelleneinrichtung
Position

Einrichten + Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

01 Titel Baustelleneinrichtung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.1 -

Dies beinhaltet u.a. alle zur Durchführung der
Leistungen erforderlichen Hebezeuge, Montagehilfen,
Hilfskonstruktionen, Arbeits-+Schutzgerüste über 2,0 m
Höhe, einschl. mehrmaligen Auf-, Ab- und Umbau sowie
der Vorhaltung bis zur Fertigstellung der Arbeiten sind
vom AN zu stellen.

1 psch EP ........................ GP ........................

 

Titel   01   Baustelleneinrichtung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

02.1 UK VHF-Platten, Holz, 1-lagig, senkrecht
Position

Unterkonstruktion aus senkrechter Traglattung aus Holz
auf Außenwandflächen, als erste Lage für
nachbeschriebene Unterkonstruktion
aus zweilagiger Holzlattung. 
Zwischenräume mit Mineralwolledämmung ausgefüllt (in
gesonderter Position).
Unebenheiten bis 20 mm so ausgleichen, dass eine
planebene Fassadenfläche erzielt wird.

Hinterlüftungsraum von mind. 20 mm sicherstellen.
Untergrund : Holzrahmenbau mit 62,5cm   
 Achsabstand, MDF 16mm 
Befestigung : Dübel und V2A-Schrauben
Grundlattung : 40/60 mm

705 m² EP ........................ GP ........................

02.2 UK VHF-Platten, Holz, 2-lagig, waagrecht
Position

Unterkonstruktion aus zweilagiger Holzlattung mit
waagrechter Grundlattung und senkrechter Traglattung
auf Außenwandflächen, für hinterlüftete
Fassadenbekleidung mit großformatigen Fassadentafeln,
sichtbar geschraubt, einschl. Vorbohrung.
Lattung auf den Sichtflächen der vertikalen
Schattenfuge mit UV-beständigem schwarzem Fugenband
abdecken. Alle nicht sichtbaren Flächen in Tafelmitte
mit Fugenbändern trennen.
Unebenheiten bis 20 mm so ausgleichen, dass eine
planebene Fassadenfläche erzielt wird.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Fassade - Faserzementbekleidung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.2 -

Untergrund :  vorbeschriebene Unterkonsruktion
Endgültige 
Oberfläche:  FZ-Tafeln
Grundlattung :  40/60 mm
Befestigung
Grundlattung :  Dübel und V2A-Schrauben
Traglattung :  
Tafelmitte :  40/60 mm
Tafelfuge :  40/100 mm
Randbereich :  40/100 mm
Befestigung
Traglattung :  V2A-Schrauben an Kreuzpunkten
Lattenabstand :  nach Tafelgröße
Einbauhöhe:  bis ca. 3,70 m ü. OKFFB
Einbauort:  Erdgeschossfassade

Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante
Unterkonstruktion beträgt ca.140 mm:
Die Lattenabstände und Querschnitte richten sich nach
der statischen Berechnung und dem vorgegebenen
Fassadenraster entsprechend Anlage.

475 m² EP ........................ GP ........................

02.3 Holz-Unterkonstruktion, Kleinfläche
Position

Justierbare Unterkonstruktion aus Holz, Position
wie vor, jedoch auf Kleinflächen wie Stützen, Stürze,
Leibungen.

Höhe /Breite:  bis ca. 600 mm

50 m EP ........................ GP ........................

02.4 Randbereich FZ-Tafeln,erhöh.Windlast,VHF
Position

Randbereichsausbildung der vorgehängten, hinterlüfteten
Fassadenbekleidung aus Faserzementtafeln, zur Aufnahme
erhöhter Windsoglasten.

30 m EP ........................ GP ........................

02.5 Lüftungsprofil, Alu-Lochblechwinkel, VHF
Position

Lüftungsprofil aus zweiteiligem
Aluminiumlochblechwinkel, als Abschluss der
großformatigen Fassadenbekleidung.
Auf Entkoppelung zur Unterkonstruktion achten und einen
ausreichenden Belüftungsquerschnitt von mind. 50 cm²/m
nach DIN18516-1 ist zu achten.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Fassade - Faserzementbekleidung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.5 -

d = 1 mm, Abwicklung 58 mm,
dauerhaft witterungsbeständig schwarz beschichtet.

194 m EP ........................ GP ........................

02.6 Außenecke, Alu-Profil, VHF
Position

Eckausbildung für hinterlüftete Fassadenbekleidung, mit
großformatigen Fassadentafeln, mit Aluminium-Eckprofil
und Unterkonstruktion.
Unterkonstruktion : Winkel bzw. Holzleisten

Farbton: n.A. Architekt als Fugenhinterlegung mit
Winkelprofil an sämtlichen Fassadenaußen- und
Leibungsecken, einschl. aller erforderlichen
Befestigungen.

Angeb. Fabrikat : .....

44 m EP ........................ GP ........................

02.7 Fugenhinterlegung sämtlicher vertikaler Fugen im Bereich bis 2,00 m

(gem. UVV)
Position

Fugenprofil aus Aluminium für hinterlüftete
Fassadenbekleidung, mit großformatigen Fassadentafeln
Sickenprofile, beidseitig dauerhaft
witterungsbeständig, schwarz beschichtet - zum
Schließen der horizontalen Fugen im Erdgeschoss bis zu
einer Höhe von 2,70 m inkl. sämtlicher
Befestigungsmittel. Auf eine zwängungsfreie Montage ist
zu achten. Es ist zudem darauf zu achten, dass die
Schrauben der Tafelbefestigung neben den Alu Profilen
erfolgt.

350 m EP ........................ GP ........................

02.8 Faserzementbekleidung,sichtb.Bef.,d=12mm, geprüfter Ballwurfsicherheit
Position

Fassadenbekleidung als Vorhangfassade aus
durchgefärbten, großformatigen
Faserzement-Fassadentafeln auf vorbeschriebener
Holz-Unterkonstruktion mit sichtbarer Befestigung.
Fugen mit Fugenband hinterlegen, die Kanten mit
Versiegelung imprägnieren. 

Ausführung gem. Ausführungsbeschreibung,
Werk-/Detailplanung und wie folgt:

Vorleistung:   Holztragkonstruktion,
   Wärmedämmung

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Fassade - Faserzementbekleidung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.8 -

Folgeleistung:  oberflächenfertig
Material:   gepresste Faserzementplatten nach
   DIN EN 12467
Beschichtung:  UV-gehärtete Oberfläche auf
   Reinacrylatbeschichtung,
   transparent lasiert
Oberfläche:   glatt, matt mit hoher Abriebfestigkeit,
   UV-beständig und permanentem
   Graffitischutz, sichtbare Kanten leicht
   gebrochen mit transparenter
   Kantenimprägnierung
Plattendicke:  12 mm
Abmessungen:  gem. Ansichtszeichnungen /
   Werk- und Detailplanung
Plattenhöhen:  220 / 410 / 470 / 510 / 600 / 740 mm
Plattenlängen:  bis 3.100 mm
Fugenbreite:  10 mm, Kreuzfuge
Farben:   gem. Ansichtzeichnungen in  
  Cremeweißton
Befestigung:  sichtbar, genietet mit farbigen
   Nieten in Fassadenfarbton
Hinterlüftungsraum:  80 mm
Baustoffklasse:  A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
Ballwurfsicherheit: Für die geprüfte Ballwurfsicherheit
  ist ein vertikaler
  Schraubabstand von max. 408 mm  
  und ein Achsabstand der
  vertikalen Unterkonstruktion von 400  
  mm - 600 mm
  einzuhalten. Die geprüfte   
  Ballwurfsicherheit ist durch
  ein Prüfzeugnis zu belegen und dem  
  Angebot beizulegen.

angebotenes
Fabrikat / System: '..................................'

 (vom Bieter einzutragen)

Einbauhöhe:  bis ca. 5,20 m ü. OKFFB

Einbauort:   Erdgeschossfassade

Hinweis:
Montage erfolgt von bauseitig gestellter Rollrüstung.

475 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Fassade - Faserzementbekleidung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.9 Aufpreis für Holz-Unterkonstruktion mit geprüfter Ballwurfsicherheit

(in Verbindung mit 12 mm Tafeln)
Position

Aufpreis für Holz-Unterkonstruktion, wie vor jedoch mit
geprüfter Ballwurfsicherheit gemäß DIN 18032-3. Der
Achsabstand der vertikalen Holzkonstruktion beträgt 400
mm - 600 mm, der Achsabstand der horizontalen Holz-
Konterlattung beträgt 625 mm (gem. Prüfzeugnis).

475 m² EP ........................ GP ........................

02.10 Faserzementbekleidung, Kleinflächen
Position

Fassadenbekleidung aus Faserzementtafeln wie in
Position 1.10 beschrieben, jedoch

Ausführung an Kleinflächen.

Abmessungen:  gem. Ansichtszeichnungen /
   Werk- und Detailplanung
Plattenbreite/-höhe:  bis ca. 500 mm

100 m EP ........................ GP ........................

02.11 Faserzementbekleidung,Wandsockel
Position

Wandsockelbekleidung aus Faserzementtafeln, wie
Hauptposition mit sichtbarer Befestigung. Ausführung
gem. Detail B -03 und wie folgt:

Vorleistung:   Perimeter-Sockeldämmung
Abmessungen:  gem. Ansichtszeichnungen /
   Werk- und Detailplanung
Plattenhöhen:  ca. 450 mm
Vertikalfugen:  mit EPDM-Bändern hinterlegt
Farbton:   gem. Ausführungsbeschreibung
   in schwarz
Befestigung:  im oberen Plattenabschnitt sichtbar
   geschraubt mit Edelstahl-
   Flachkopfschrauben

Einbauort:   Sockel Erdgeschossfassade

Aktuelle Verlegevorschriften sind beim Hersteller
anzufragen.

148 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

02 Titel Fassade - Faserzementbekleidung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.12 Leibung, FZ-Tafeln, VHF
Position

Leibungsausbildung der vorgehängten, hinterlüfteten
Fassade aus Faserzementtafeln, mit
Faserzement-Bekleidungselementen, passend zur
Fassadenausbildung, inkl. evtl. erforderlicher
Unterkonstruktion und Fugenabdichtung sowie Herstellen
der Anschlüsse.

Leibungstiefe : ca. 150-300 mm
gem. Detail:  G 02, G 03, F 04 

40 m EP ........................ GP ........................

02.13 Sturzausbildung, FZ-Tafeln, VHF
Position

Sturzausbildung für hinterlüftete Fassadenbekleidung
aus Faserzementtafeln.
Auf Entkoppelung zur Unterkonstruktion achten.
Leibungstiefe : ca. 150-300 mm

46 m EP ........................ GP ........................

02.14 Attika-Abschluss, FZ-Tafeln, VHF
Position

Attika-Abschluss der vorgehängten Fassade aus
Faserzementtafeln, mit Profil aus Aluminium.

145 m EP ........................ GP ........................

02.15 Öffnung Ablauf, in VHF, DN 100
Position

Öffnung für Notablauf bzw. Attikaablauf, in
vorgehängter, hinterlüfteter Fassadenbekleidung,
einschl. evtl. erforderlicher Unterkonstruktion,
Stoßverbindern und Befestigungsmaterialien.

Öffnungsgröße : bis DN 100 mm

5 St EP ........................ GP ........................

 

Titel   02   Fassade - Faserzementbekleidung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

03 Titel Fassade - Holzbekleidung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.1 Holz-Unterkonstruktion, horizontal, 1-lagig
Position

1-lagige Holzunterkonstruktion auf Außenwandflächen für
eine planeben verlegte hinterlüftete Fassadenlattung
mit sichtbar geschraubten Holzfassadenlattung,
Festigkeitsklasse C 24 nach DIN EN 14081-1,
Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, Holzschutz nach DIN
68800, Holzfeuchtigkeit = 20% (KVH), bestehend aus
horizontaler Grundlattung 

Horizontale Grundlattung
im Querschnitt mind. 40 mm x 60 mm. Die Lattenabstände
und Querschnitte gemäß statischer Berechnung. Verankern
der Lattung nach statischen Erfordernissen mit
bauaufsichtlich zugelassenen/bewerteten Schraube-Dübel-
Kombination oder Ankern.

Wanduntergrund: Holzrahmenbau mit 62,5cm Achsabstand,
Endgültige Oberfläche: MDF 16mm 

Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante
Unterkonstruktion beträgt ca.100 mm.

Rohbautoleranzen bis zu 20 mm müssen ohne Mehrpreis
ausgeglichen werden.

Die Lattenabstände und Querschnitte richten sich nach
der statischen Berechnung und dem vorgegebenen
Fassadenraster entsprechend Anlage.
Die Lattung ist auf den Sichtflächen
(vertikale Schattenfugen und Mittelunterstützung) mit
UV-beständigem schwarzem EPDM-Fugenband entsprechender
Breite abzudecken (je Seite 5 mm überkragend).

Vorleistung:   Holzrahmenbau,
   d = 19,1 cm, 
  (MDF 16mm, KVH 160mm,  
  OSB 15mm
   d = 23,1 cm
  (MDF 16mm, KVH 200mm,  
  OSB 15mm
Folgeleistung:  Wärmedämmung/
   Fassadenbekleidung
Konstruktionstiefe:  bis ca. 100 mm
Befestigung:  mit baurechtlich zugelassenen

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

03 Titel Fassade - Holzbekleidung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.1 -

   Schraub-/ Dübelkombinationen nach
   statischer Berechnung

Einbauhöhe:  bis ca. 3,70 m ü. OKFFB

Einbauort:   Erdgeschossfassade

110 m² EP ........................ GP ........................

03.2 Holz-Unterkonstruktion, Technik
Position

1-lagige Holzunterkonstruktion auf Außenwandflächen für
eine planeben verlegte hinterlüftete Fassadenlattung
mit sichtbar geschraubten Holzfassadenlattung,wie in
Position 2.1 beschrieben,
jedoch: 

Einbauhöhe:  ab ca. 3,70 m - 7,00 m ü. OKFFB

Einbauort:   Obergeschossfassade Technik

120 m² EP ........................ GP ........................

03.3 Wandflächen bekleiden mit sichtbaren Holzlatten, 30/40mm Kiefer

Position
Fassadenlattung 30/40mm, Kiefer, lasiert, liefern und
einbauen bestehend aus: 

Holzlatten:   senkrecht auf die vor beschrieben  
     Unterkonstruktion einbringen
Qualitätsstufe:   A 
Abmessungen:   30/40mm 
Längen:    Latten ca. 3,70 m 
Oberfläche:   sichtbar, lasiert, gefast
Schattenfuge:   20mm zw. den Lattungen, 
     obere Anschluss min 20mm
     untere Anschluss 50mm ÜOKFFB

Einbauhöhe:  bis ca. 3,70 m ü. OKFFB

Einbauort:    Erdgeschossfassade

110 m² EP ........................ GP ........................

03.4 Technik Wandflächen bekleiden mit sichtbaren Holzlatten, 30/40mm

Kiefer

Position

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.09.2018 - Seite 23 von 31



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

03 Titel Fassade - Holzbekleidung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Fassadenlattung 30/40mm, Kiefer, lasiert, liefern und
einbauen wie in Position 2.4 jedoch:  

Längen:    Latten ca. 3,00 m 
Einbauhöhe:  ab ca. 3,70 m - 7,00 m ü. OKFFB

Einbauort:    Obergeschossfassade Technik

120 m² EP ........................ GP ........................

03.5 Holzbekleidung, Fensterleibungen und Fensterstürze Pfosten-Riegel

Fassade
Position

Fassadenbekleidung aus Holzlatten gehobelt und, wie
Hauptposition, aus Holzlatten für Fensterleibungen, auf
vorhandener Unterkonstruktion

Leibungsbreite:  ca. 250 mm
Sturzbreite:   ca. 250 mm

37 m EP ........................ GP ........................

 

Titel   03   Fassade - Holzbekleidung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

04.1 Traglattung für Deckenuntersichtbekleidung
Position

Traglattung für Deckenuntersichtbekleidung mit sichtbar
geschraubten großformatigen Fassadentafeln
horizontal montieren mit ca. 460-900 mm Abstand
von Rohdecke bis Uk Deckenbekleidung (Hinterlüftung
mind. 20 mm) nach Detail D-06,
Querschnitt mind. 40 mm x 60 mm in Tafelmitte und 40 mm
x 100 mm an der Tafelfuge.
Abstand der Tragprofile richtet sich nach dem
Befestigungsabstand der Faserzementtafel sowie dem
vorgegebenen Deckenraster entspr. Anlage. Verankern der
Lattung nach statischen Erfordernissen mit
bauaufsichtlich
zugelassenen/bewerteten Schraube-Dübel-Kombination oder
Ankern.

Deckenuntergrund:  Kragarme 440mm und   
  Mehrschichtplatte 63mm 
Abhängung:  ca. 460mm - 900mm 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

04 Titel Deckenuntersichten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.1 -

Angebotenes Fabrikat Schraube-Dübel-Kombination:

.......................................................

Mit eingeschlossen im Einheitspreis ist das
Unterfüttern der Lattung, damit diese absolut
fluchtrecht liegen.

Rohbautoleranzen bis zu 20 mm müssen ohne Mehrpreis
ausgeglichen werden.

Die Traglattung ist auf den Sichtflächen (vertikale
Schattenfugen und Mittelunterstützung) mit UV-
beständigem schwarzem EPDM-Fugenband entsprechender
Breite abzudecken (je Seite 5 mm überkragend).

91 m² EP ........................ GP ........................

04.2 Faserzementbekl.,Untersicht Decke Pausenhalle, ballwurfsicher
Position

Fassadenbekleidung aus Faserzementtafeln wie in
Position 1.10 beschrieben, jedoch

Ausführung als horizontale Untersichtbekleidung an
Holzbalken und Holzträger, wie vor beschrieben, in
Zuschnitten nach örtlichem Aufmaß gem. Angabe der
Bauleitung bzw. Verlegeplänen.

Abmessungen:  gem. Ansichtszeichnungen /
   Werk- und Detailplanung
Plattenbreite:  ca. 600 mm
Plattenlängen:  bis 3.100 mm

Einbauhöhe:  bis ca. 3,70 m ü. OKFFB

Einbauort:   Erdgeschoss, Holzträger vor
   offener Pausenhalle

91 m² EP ........................ GP ........................

04.3 Deckenausschnitt 600x600mm
Position

Herstellen von Öffnungen in vorgenannter
Akustikabhangdecke zum Einbau von Einbauleuchten.

Leistung beinhaltet:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

04 Titel Deckenuntersichten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.3 -

- ggf. erforderliche Auswechslungen und zusätzliche
  Abhänger an der UK
- Anarbeiten der Platten, einschl. ggf. Einfärben der
  Plattenkanten

Öffnungsmaß: ca. 600 x 600 mm

20 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   04   Deckenuntersichten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

05.1 Mineralwolledämmung, A1, d=60 mm
Position

Mineralwolledämmung für vorgehängte hinterlüftete
Fassadenbekleidung, einseitig mit schwarzem Glasvlies
kaschiert, in Einstellmontage zwischen vorhandene
Holz-Unterkonstruktion auf Holständerwänden mit
Achsabstand von 62,5cm, mit
mechanischer Sicherung durch Dämmstoffhalter.

Vorleistung:   Holzständerwände Achsabstand  
  62,5cm , MDF 16mm als   
  Endoberfläche, Holz-UK der  
  Fassadenbekleidung
Folgeleistung:  Fassadenbekleidung mit
   Faserzementplatten
Wärmedämmung:  Mineralwolle
Brandschutz:   A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Schmelzpunkt:  >= 1000°C
Wärmeleitgruppe:   WLG 035
Anwendungsgebiet:  WAB, dk,wf,zg nach DIN 4108-10
Dämmdicke:  60 mm

Einbauhöhe:  bis ca. 5,20 m ü. OKFFB

Einbauort:   Erdgeschossfassade,
  vor neuen Holztänderwänden.

662 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

05 Titel Dämmung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.2 Winddichtung, Wärmedämmung, Holzfassade, VHF
Position

Winddichtung, diffusionsoffen, über Wärmedämmung und
Unterkonstruktion hinter hinterlüfteten Vorhangfassaden
und UV-beständiger Fassadenbahn.
An den Überlappungen mit Dichtungsband verklebt oder
kraftschlüssig befestigt.

Farbe :   schwarz

Angeb. Fabrikat :  ........................

125 m² EP ........................ GP ........................

 

Titel   05   Dämmung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

06.1 Werkstatt- und Montageplanung
Position

Werkstatt- und Montageplanung für die vorbeschriebenen
Titel 01 Fassade und Titel 02 Abgehängte Decke gemäß:
- ZTV
- Ausführungsbeschreibungen
- aller Technischen Vorgaben und Beschreibungen
sowie aller Vorbemerkungen, Hinweise etc.

Erstellung von Montage-, Einbau- und Ausführungsplänen
für alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten
mit allen erforderlichen Ansichten und Detailschnitten
sowie Darstellung aller konstruktiven Lösungen.
Es sind alle Detaillösungen und alle statisch
relevanten Befestigungen, AN- und Abschlüsse, Montage-
und Hilfskonstruktionen zu detailiieren und die
notwendigen statischen Nachweise als Einzel- bzw.
Systemnachweise prüfbar zu erarbeiten.
Der AN hat die statischen Berechnungen/
Vordimensionierung der zum Einbau kommenden Teile
alleinverantwortlich durchzuführen.
Statische Bedenken gegen die geplante Ausführung der
ausgeschriebenen Leistungen sind spätestens mit
Angebotsabgabe schriftlich durch den AN dem AG
mitzuteilen.

Grundlage für die Werkplanung ist die Überprüfung der
Einbausituation vor Ort und das Aufmaß des AN.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

06 Titel Sonstiges

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.1 -

Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Ausführungsbeginn
in ausreichender Anzahl dem Bauherren bzw. dem
Architekten, bei statischen Nachweisen den Statikern
und Prüfingenieuren zur Freigabe zu Übergeben.
In der Regel sind 3 Exemplare der Unterlagen
erforderlich.

Die Werkstattplanung, die der AN gemäß VOB anfertigt,
greift nicht in die Abmessungen der tragenden
Konstruktion aus der Ausführungsplanung ein.
Bauphysikalische Angaben bleiben unverändert. Im Rahmen
der Werkstattplanung können nur zu Verbindungsmitteln,
Auflager und sonstigen Details der Planung Alternativen
vorgeschlagen werden. Alle Änderungen, die sich
gegenüber der Ausführungsplanung der Architekten ergebe
haben, sind kenntlich zu machen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

06.2 Statische Berechnung, VHF
Position

Statische Berechnung für gesamte vorgehängte,
hinterlüftete Fassade, in prüffähiger Form; einschl.
aller erforderlichen Dübelsetzpläne und Zeichnungen.
Alle Zeichnungen vor der Ausführung dem Auftraggeber
zur Genehmigung vorlegen.

psch EP ........................ GP ........................

06.3 Musterfläche vorgeh. hinterl. Fassade, an zwei Gebäudeecken
Position

Musterfläche der angebotenen vorgehängten
hinterlüfteten Fassade herstellen, auf der Baustelle in
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung aufstellen und
nach Aufforderung des AG bzw. der Bauleitung wieder
entfernen, einschl. Entsorgung.

Leistungsbestandteil:
- Musterfläche, einschl. Unterkonstruktion
- mit Detailausbildung Fensteranschluss

Zweck: Bestimmung und Festlegung
 vertragswirksamer Qualitätsstandards
 durch den AG

Größe Musterfläche: ca. 2,00 x 3,00 m
(Eckenaufteilung: je 1,00 x 1,50 m) 

- 1. Gebäudeecke - Faserzementbekleidung/  
Faserzementbeklidung - Achse 2/4

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

06 Titel Sonstiges

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.3 -

- 2. Gebäudeecke - Holzbekliedung/
Faserzementbekleidung - Achse 1/A

2 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   06   Sonstiges ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

07.1 Dokumentation/Revisionsunterlagen
Position

Erstellen der Dokumentation/Revisionsunterlagen über
alle vom AN tatsächlich ausgeführten Leistungen.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind parallel zur
Ausführung der Bauleistung zu erstellen, entsprechend
fortzuschreiben und rechtzeitig vor (Teil-) Abnahme der
Leistungen dem Fachplaner/Architekten/sachverständigen
Dritten zur Prüfung und nach Prüfung/Freigabe an den AG
zum Verbleib zu übergeben.

1 Psch EP ........................ GP ........................

 

Titel   07   Dokumentation ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrkosten,
Text

Mit den Stundenlöhnen sind im weiteren Fahrkosten,
Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht
nur, wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen
vor Arbeitsausführung von der Bauleitung
bestätigt/beauftragt wurden.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    06 LV FASSADENARBEITEN Projekt-Nr.: 1501

08 Titel Stundenlohnarbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 08 -

Für einfache Tätigkeiten wie Transport, Reinigung
Stemm- und Abbrucharbeiten etc. gelangen grundsätzlich
nur die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

08.1 Stundensatz Fachwerker
Position

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen.

Fachwerker

10 h EP ........................ GP ........................

08.2 Stundensatz Bauhelfer
Position

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen.

Bauhelfer

10 h EP ........................ GP ........................

 

Titel   08   Stundenlohnarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 31.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: MNK Neubau Mensa Ketsch

    Projekt-Nr.: 1501

LV    06    FASSADENARBEITEN
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 Titel  Baustelleneinrichtung01 ..................................

 Titel  Fassade - Faserzementbekleidung02 ..................................

 Titel  Fassade - Holzbekleidung03 ..................................

 Titel  Deckenuntersichten04 ..................................

 Titel  Dämmung05 ..................................

 Titel  Sonstiges06 ..................................

 Titel  Dokumentation07 ..................................

 Titel  Stundenlohnarbeiten08 ..................................

Gesamtsumme  LV   06   FASSADENARBEITEN ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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